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RAW Jaarversie 2025 – september 2025 versus
RAW Jaarversie 2020 - release september 2024


In onderstaand overzicht zijn de gewijzigde en nieuwe resultaatsbeschrijvingen opgenomen.



	Toelichting op gebruikte markering

	Hoofdcode
	Wijziging
	Markering

	10.01.11
	Inhoudelijk gewijzigd
	Geel gemarkeerd

	35.10.05
	Hernummerd
	Vet

	10.01.41
	Inhoudelijk gewijzigd en hernummerd
	Geel gemarkeerd en vet

	10.05.21
	Nieuw
	Blauw gemarkeerd

	33.01.01
	Vervallen
	Doorgehaald










	Hoofdcode
	Omschrijving rompteksten RAW-catalogus 2025-09

	RAW 2020
30-09-2024
	RAW 2025
30-09-2025
	

	10.01.11
	10.01.11
	Melden van mechanische grondbewerkingen.

	10.01.24
	10.01.24
	Mobiliseren van materieel.

	10.01.41
	10.01.41
	Aanleveren van revisiegegevens.

	10.01.51
	10.01.51
	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.

	10.03.01
	10.03.01
	Stelpost.

	10.04.01
	10.04.01
	Leveren grind en industriezand.

	10.04.02
	10.04.02
	Leveren steenslag en brekerzand.

	10.04.03
	10.04.03
	Leveren betonmortel.

	10.04.05
	10.04.05
	Leveren cement.

	10.04.06
	10.04.06
	Leveren breuksteen.

	10.04.08
	10.04.08
	Leveren betonstaal.

	10.04.10
	10.04.10
	Leveren staal.

	10.04.11
	10.04.11
	Leveren wegenbouwbitumen.

	10.04.12
	10.04.12
	Leveren bitumineuze bindmiddelen.

	10.04.13
	10.04.13
	Leveren mineraal asfaltmengsel.

	10.05.01
	10.05.01
	Inzetten werknemer.

	10.05.11
	10.05.11
	Inzetten bulldozer.

	10.05.12
	10.05.12
	Inzetten dragline.

	10.05.13
	10.05.13
	Inzetten hydraulische graafmachine.

	10.05.14
	10.05.14
	Inzetten drijvende kraan.

	10.05.15
	10.05.15
	Inzetten ponton.

	10.05.16
	10.05.16
	Inzetten vrachtauto.

	10.05.17
	10.05.17
	Inzetten wiellader.

	10.05.18
	10.05.18
	Inzetten tractor.

	
	10.05.21
	Inzetten slijpcombinatie.

	
	10.05.22
	Inzetten wegdekreiniger.

	10.05.31
	10.05.31
	Inzetten mobiele versnipperaar.

	10.05.32
	10.05.32
	Inzetten motorkettingzaag.

	10.05.33
	10.05.33
	Inzetten compressor.

	10.05.34
	10.05.34
	Inzetten bosmaaier.

	10.11.01
	10.11.01
	Inrichten werkterrein.

	10.11.02
	10.11.02
	Opruimen werkterrein.

	10.11.11
	10.11.11
	Inrichten wasplaats.

	10.11.12
	10.11.12
	Opruimen wasplaats.

	10.11.21
	10.11.21
	Inrichten werkterrein.

	10.11.22
	10.11.22
	Opruimen werkterrein.

	10.11.31
	10.11.31
	Inrichten wasplaats.

	10.11.32
	10.11.32
	Opruimen wasplaats.

	10.12.01
	10.12.01
	Gebruik directieverblijf.

	10.12.02
	10.12.02
	Gebruik wasplaats.

	10.12.03
	10.12.03
	Gebruik vaartuig.

	10.12.04
	10.12.04
	Gebruik vaartuig.

	10.13.01
	10.13.01
	Toepassen tijdelijke voorzieningen.

	10.13.02
	10.13.02
	Toepassen tijdelijke voorzieningen.

	10.13.03
	10.13.03
	Toepassen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.

	10.13.04
	10.13.04
	Toepassen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.

	10.13.11
	10.13.11
	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen.

	10.13.12
	10.13.12
	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen.

	10.13.13
	10.13.13
	Aanbrengen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.

	10.13.14
	10.13.14
	Aanbrengen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.

	10.14.01
	10.14.01
	Toepassen rijplatenbaan.

	10.14.02
	10.14.02
	Toepassen rijplatenbaan.

	10.14.03
	10.14.03
	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

	10.14.04
	10.14.04
	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

	10.14.05
	10.14.05
	Toepassen platen of schotten (voetgangers).

	10.14.06
	10.14.06
	Toepassen platen of schotten (voetgangers).

	10.14.11
	10.14.11
	Aanbrengen rijplatenbaan.

	10.14.12
	10.14.12
	Aanbrengen rijplatenbaan.

	10.14.13
	10.14.13
	Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

	10.14.14
	10.14.14
	Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

	10.14.15
	10.14.15
	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).

	10.14.16
	10.14.16
	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).

	10.15.01
	10.15.01
	Toepassen tijdelijke afrastering.

	10.15.02
	10.15.02
	Toepassen tijdelijke afrastering.

	10.15.11
	10.15.11
	Aanbrengen tijdelijke afrastering.

	10.15.12
	10.15.12
	Aanbrengen tijdelijke afrastering.

	10.16.01
	10.16.01
	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.

	10.16.02
	10.16.02
	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.

	10.16.03
	10.16.03
	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.

	10.16.04
	10.16.04
	Toepassen drukspreidende laag ten behoeve van bescherming beplanting.

	10.16.11
	10.16.11
	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.

	10.16.12
	10.16.12
	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.

	10.16.13
	10.16.13
	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.

	10.16.14
	10.16.14
	Aanbrengen drukspreidende laag ten behoeve van bescherming beplanting.

	16.02.01
	16.02.01
	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten

	17.01.01
	17.01.01
	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen

	17.01.10
	17.01.10
	Aanvoeren en plaatsen drietraps sanitaire unit

	17.01.11
	17.01.11
	In stand houden drietraps sanitaire unit

	17.01.12
	17.01.12
	Afvoeren drietraps sanitaire unit

	17.01.13
	17.01.13
	Toepassen drietraps sanitaire unit

	17.01.14
	17.01.14
	Toepassen drietraps sanitaire unit

	17.11.01
	17.11.01
	Grond reinigen.

	17.11.02
	17.11.02
	Grond reinigen.

	17.13.01
	17.13.01
	Ontwerpen en aanbrengen waterreinigings-installatie.

	17.13.02
	17.13.02
	Aanbrengen waterreinigings-installatie.

	17.13.03
	17.13.03
	Beproeven waterreinigings-installatie.

	17.13.12
	17.13.12
	In stand houden reinigingsinstal., buiten werking.

	17.13.13
	17.13.13
	In stand houden waterreinigingsinstallatie, buiten werking.

	17.13.14
	17.13.14
	Water reinigen.

	17.13.15
	17.13.15
	Water reinigen.

	17.13.16
	17.13.16
	Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen.

	17.13.17
	17.13.17
	Verwijderen waterreinigings-installatie.

	17.13.21
	17.13.21
	Aanbrengen alarmerings-installatie.

	17.13.22
	17.13.22
	Verwijderen alarmerings-installatie.

	17.21.01
	17.21.01
	Nemen monster uit landbodem.

	17.21.02
	17.21.02
	Nemen monster uit waterbodem.

	17.21.03
	17.21.03
	Nemen monster van gereinigde grond.

	17.21.04
	17.21.04
	Nemen monster van onbruikbare deelstromen.

	17.21.05
	17.21.05
	Samenstellen mengmonster.

	17.21.11
	17.21.11
	Bewaren grondmonster.

	17.31.01
	17.31.01
	Nemen monster uit grondwater.

	17.31.02
	17.31.02
	Nemen monster uit proceswater.

	17.31.03
	17.31.03
	Nemen monster van gereinigd water.

	17.31.11
	17.31.11
	Bewaren watermonster.

	17.51.11
	17.51.11
	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.

	17.51.12
	17.51.12
	Aanbrengen afdichtende folie onder helling.

	17.51.13
	17.51.13
	Aanbrengen afdichtende folie verticaal.

	18.11.01
	18.11.01
	Ontgraven baggerspecie.

	18.11.02
	18.11.02
	Ontgraven baggerspecie.

	18.11.03
	18.11.03
	Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren.

	18.11.04
	18.11.04
	Verwijderen baggerspecie uit duiker.

	18.11.05
	18.11.05
	Verwijderen baggerspecie uit sifon.

	18.11.06
	18.11.06
	Ontgraven baggerspecie onder object.

	18.11.21
	18.11.21
	Vervoeren baggerspecie.

	18.12.01
	18.12.01
	Verwerken baggerspecie in depot.

	18.12.02
	18.12.02
	Verwerken baggerspecie in tubes van geotextiel.

	18.12.11
	18.12.11
	Ontwateren baggerspecie.

	18.12.12
	18.12.12
	Scheiden baggerspecie in deelstromen.

	18.12.13
	18.12.13
	Verwijderen grove delen uit baggerspecie.

	18.12.14
	18.12.14
	Vervoeren grove delen baggerspecie.

	18.13.11
	18.13.11
	Inrichten overslaglocaties baggerspecie.

	18.13.12
	18.13.12
	Inrichten overslaglocaties baggerspecie.

	18.13.21
	18.13.21
	In stand houden overslaglocaties baggerspecie.

	18.13.22
	18.13.22
	In stand houden overslaglocaties baggerspecie.

	18.13.31
	18.13.31
	Verwijderen overslaglocaties baggerspecie.

	18.13.32
	18.13.32
	Verwijderen overslaglocaties baggerspecie.

	18.14.01
	18.14.01
	Inrichten baggerdepot.

	18.14.02
	18.14.02
	Beheren baggerdepot.

	18.14.03
	18.14.03
	Beheren baggerdepot.

	18.15.01
	18.15.01
	Uitvoeren metingen waterbodem.

	18.16.01
	18.16.01
	Toepassen maatregelen ter voorkoming vertroebeling.

	18.16.11
	18.16.11
	Aanbrengen maatregelen ter voorkoming vertroebeling.

	18.16.41
	18.16.41
	Wateren ontdoen van drijvende plantenresten.

	18.16.42
	18.16.42
	Vervoeren plantenresten.

	
	18.16.51
	Aanbrengen debietmeetpunt. 

	
	21.00.01
	Opstellen bemalingsadvies

	21.01.01
	21.01.01
	Aanbrengen open bemaling.

	21.01.02
	21.01.02
	Instandhouden open bemaling.

	21.01.04
	21.01.03
	Verwijderen open bemaling.

	21.02.01
	21.02.01
	Aanbrengen bronbemaling.

	21.02.03
	21.02.02
	Instandhouden bronbemaling.

	21.02.04
	21.02.03
	Verwijderen bronbemaling.

	21.03.01
	21.03.01
	Aanbrengen spanningsbemaling.

	21.03.03
	21.03.02
	Instandhouden spanningsbemaling.

	21.03.04
	21.03.03
	Verwijderen spanningsbemaling.

	
	21.04.01
	Aanbrengen retourbemaling

	
	21.04.02
	In stand houden retourbemaling

	
	21.04.03
	Verwijderen retourbemaling

	21.07.01
	21.07.01
	Aanbrengen waarnemingsput.

	
	21.07.02
	In stand houden waarnemingsput

	21.07.02
	21.07.03
	Verwijderen waarnemingsput.

	21.08.02
	21.08.01
	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

	
	21.08.02
	In stand houden voorzieningen lozingspunt

	
	21.08.03
	Verwijderen voorzieningen lozingspunt

	
	21.08.04
	Aanbrengen afvoerleiding

	
	21.08.05
	In stand houden afvoerleiding

	
	21.08.06
	Verwijderen afvoerleiding

	
	21.08.11
	Aanbrengen ontijzeringsinstallatie

	
	21.08.12
	In stand houden ontijzeringsinstallatie

	
	21.08.13
	Verwijderen ontijzeringsinstallatie

	21.08.11
	21.08.14
	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.

	
	21.08.15
	In stand houden alarmeringsinstallatie

	
	21.08.16
	Verwijderen alarmeringsinstallatie

	
	21.08.21
	Nemen en registreren van watermonsters

	
	21.08.22
	Monitoren bemaling

	22.01.01
	22.01.01
	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven

	22.01.02
	22.01.02
	Grond ontgraven uit ophoging.

	22.01.03
	22.01.03
	Grond ontgraven uit bekleding.

	22.02.01
	22.02.01
	Grond vervoeren.

	22.02.02
	22.02.02
	Grond vervoeren.

	22.03.01
	22.03.01
	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.

	22.03.02
	22.03.02
	Grond verwerken in bekleding.

	22.03.11
	22.03.11
	Aanbrengen dunne laag grond voor afdekking.

	22.03.21
	22.03.21
	Leveren grond.

	22.03.22
	22.03.22
	Leveren grond.

	22.04.01
	22.04.01
	Ontwateren van met water verzadigde grond.

	22.04.02
	22.04.02
	Grond scheiden in deelstromen.

	22.04.03
	22.04.03
	Grond scheiden in deelstromen.

	22.04.11
	22.04.11
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

	22.04.12
	22.04.12
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

	22.04.21
	22.04.21
	Profileren oppervlakken.

	22.11.01
	22.11.01
	Opschonen watergang.

	22.11.02
	22.11.02
	Opschonen watergang.

	22.11.03
	22.11.03
	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

	22.11.04
	22.11.04
	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

	22.11.05
	22.11.05
	Grond uit te verruimen watergang gescheiden ontgraven.

	22.11.06
	22.11.06
	Grond ontgraven uit watergang.

	22.11.07
	22.11.07
	Grond ontgraven uit watergang, gescheiden ontgraven

	22.11.08
	22.11.08
	Herstellen talud van watergang.

	22.11.11
	22.11.11
	Grond ontgraven uit te verruimen greppel.

	22.11.12
	22.11.12
	Grond ontgraven uit greppel.

	22.11.15
	22.11.15
	Grond ontgraven uit dieper gelegen profiellagen.

	22.11.21
	22.11.21
	Grond verwerken in watergang.

	22.11.22
	22.11.22
	Aanbrengen dam in watergang.

	22.11.25
	22.11.25
	Verwijderen dam.

	22.11.31
	22.11.31
	Egaliseren.

	22.11.32
	22.11.32
	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.

	22.11.33
	22.11.33
	Egaliseren steilrand, vervallen kavelgrens.

	22.11.42
	22.11.42
	Verwijderen vuilnis/puin.

	22.21.01
	22.21.01
	Woelen.

	22.21.02
	22.21.02
	Mengwoelen.

	22.21.03
	22.21.03
	Diepploegen.

	22.21.04
	22.21.04
	Diepspitten.

	22.21.05
	22.21.05
	Spitten of ploegen.

	22.21.06
	22.21.06
	Diepfrezen.

	22.21.07
	22.21.07
	Frezen.

	22.21.11
	22.21.11
	Eggen.

	22.21.12
	22.21.12
	Cultivateren.

	22.31.01
	22.31.01
	Grond ontgraven uit terrein voor natuurbouw.

	22.31.02
	22.31.02
	Grond ontgraven uit terrein voor natuurbouw.

	22.41.01
	22.41.01
	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).

	22.41.02
	22.41.02
	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen).

	22.41.03
	22.41.03
	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (specifieke eisen).

	22.41.04
	22.41.04
	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (specifieke eisen).

	22.45.01
	22.45.01
	Aanbrengen geÃ«xpandeerd polystyreen (EPS).

	22.45.11
	22.45.11
	Leveren geÃ«xpandeerd polystyreen (EPS).

	22.46.01
	22.46.01
	Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak.

	22.46.02
	22.46.02
	Aanbrengen inlage van kunststof.

	22.46.03
	22.46.03
	Wapenen van taluds.

	22.80.02
	22.80.02
	Beheersen hoogteligging-berm langs verharding.

	24.01.01
	24.01.01
	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

	24.01.02
	24.01.02
	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

	24.01.31
	24.01.31
	Grond vervoeren.

	24.01.51
	24.01.51
	Graven en aanvullen werkput.

	24.01.52
	24.01.52
	Graven en aanvullen werkput.

	24.02.08
	24.02.08
	Grond zuigen uit sleuf.

	24.02.10
	24.02.10
	Grond zuigen uit sleuf.

	24.02.11
	24.02.11
	Vervoeren grond.

	24.02.12
	24.02.12
	Leveren tekortkomende grond.

	24.02.31
	24.02.31
	Grondwerk aanbrengen kabel/leiding door watergang.

	24.11.23
	24.11.23
	Tijdelijk herstellen sleufbedekking, overige verh.

	24.21.11
	24.21.11
	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.

	24.21.12
	24.21.12
	Maken horizontaal gestuurde boring: staal.

	24.21.21
	24.21.21
	Maken open front boring: beton.

	24.21.22
	24.21.22
	Maken open front boring: staal.

	24.21.23
	24.21.23
	Maken open front boring: GVK.

	24.21.31
	24.21.31
	Maken gesloten front boring: beton.

	24.21.32
	24.21.32
	Maken gesloten front boring: staal.

	24.21.41
	24.21.41
	Maken pneumatische boring: staal.

	24.21.51
	24.21.51
	Maken soloboring.

	25.01.01
	25.01.01
	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

	25.01.02
	25.01.02
	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

	25.11.01
	25.11.01
	Verwijderen betonbuis.

	25.11.02
	25.11.02
	Verwijderen asbestcementbuis.

	25.11.03
	25.11.03
	Verwijderen kunststofbuis.

	25.11.04
	25.11.04
	Verwijderen gietijzeren buis.

	25.11.05
	25.11.05
	Verwijderen stalen buis.

	25.11.06
	25.11.06
	Verwijderen keramische buis.

	25.11.21
	25.11.21
	Verwijderen put.

	25.11.22
	25.11.22
	Verwijderen kolk.

	25.11.23
	25.11.23
	Verwijderen putrand met deksel.

	25.21.01
	25.21.01
	Aanbrengen betonbuis eivormig profiel-MS-eind.

	25.21.02
	25.21.02
	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.

	25.21.05
	25.21.05
	Maken passtuk uit betonbuis.

	25.26.01
	25.26.01
	Maken aansluiting op rioolput.

	25.80.07
	25.80.07
	Verwijderen bezonken afzetting uit riool

	
	26.11.01
	Aanbrengen MS-kabel.

	
	26.11.02
	Aanbrengen LS-kabel.

	
	26.12.01
	Verwijderen MS-kabel.

	
	26.12.02
	Verwijderen LS-kabel.

	
	26.12.05
	Verwijderen afdekband.

	
	26.13.01
	Aanbrengen MS-eindsluiting.

	
	26.13.02
	Verwijderen MS-eindsluiting.

	
	26.13.03
	Aanbrengen MS-verbindingmof.

	
	26.13.10
	Aanbrengen LS-eindsluiting rek kast.

	
	26.13.11
	Verwijderen LS-eindsluiting rek kast.

	
	26.13.12
	Aanbrengen LS-eindsluiting.

	
	26.13.13
	Verwijderen LS-eindsluiting.

	
	26.13.14
	Aanbrengen LS-mof.

	
	26.14.01
	Beschikbaarheid aardingsinstallatie.

	
	26.14.02
	Aanbrengen aardelektrode.

	
	26.14.03
	Aanbrengen aarddraad.

	
	26.15.01
	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.

	
	26.15.02
	Verwijderen laagspanningsverdeelkast.

	
	26.15.03
	Omhooghalen laagspanningsverdeelkast.

	
	26.15.04
	Aanbrengen laagspanningsstrook op rek

	
	26.16.01
	Aanbrengen aansluitkabel.

	
	26.16.02
	Omhoog halen elektrakabel.

	
	26.16.03
	Laten zakken grondkabel.

	
	26.16.05
	Regelen grondkabel.

	
	26.16.07
	Aanbrengen aftakmof in grondkabel .

	
	26.16.08
	Aanbrengen dubbele aftakmof in grondkabel

	
	26.16.11
	Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel.

	
	26.17.01
	Aanbrengen gat t.b.v. geveldoorvoering.

	
	26.17.02
	Aanbrengen gat t.b.v. vloerdoorvoering.

	
	26.17.03
	Aanbrengen beschermbuis.

	
	26.17.04
	Aanbrengen kabel.

	
	26.18.01
	Aanbrengen mantelbuis.

	
	26.18.02
	Aanbrengen kabelbuis in sleuf._kopie

	
	26.18.03
	Afwerken kabelbuis.

	
	26.18.04
	Kalibreren kabelbuis.

	
	26.18.05
	Kabelbuis. Beproeven kabelbuis op dichtheid.

	
	26.18.06
	Aanbrengen lasverbinding in PE-kabelbuis.

	
	26.20.01
	Aanbrengen stijgleidingkabel, horizontaal en verticaal.

	
	26.20.02
	Verwijderen stijgleidingkabel, horizontaal en verticaal.

	
	26.20.04
	Aanbrengen GVB aansluitkast > 3x80A

	
	26.20.05
	Verwijderen GVB aansluitkast > 3 x 80A.

	
	26.20.06
	Mantelbeproeving.

	26.60.01
	26.30.01
	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

	26.60.02
	26.30.02
	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.

	26.60.03
	26.30.03
	Aanbrengen grondkabel tussen apparatuurkasten.

	26.53.01
	26.53.01
	Plaatsen kast bovengronds.

	
	33.01.01
	Boren van gaten voor palen.

	33.01.01
	
	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.

	
	33.01.02
	Aanbrengen grondplaten.

	33.01.02
	
	Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.

	33.01.05
	
	Aanbrengen voegovergang.

	
	33.01.05
	Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken ankers.

	33.01.08
	
	Aanbrengen beÃ«indiging.

	
	33.01.10
	Verwijderen ankers op kunstwerken.

	33.01.14
	
	Aanbrengen overstapconstructie.

	
	33.01.20
	Verwijderen bovenbouw. 

	
	33.01.21
	Herplaatsen bovenbouw.

	
	33.11.01
	Verwijderen geleiderail in aardebaan.

	33.11.01
	
	Aanbrengen ankers voor stijlen.

	
	33.11.02
	Verwijderen geleiderail op kunstwerk. 

	
	33.11.11
	Aanbrengen geleiderail in aardebaan. 

	
	33.11.12
	Aanbrengen geleiderail op kunstwerk. 

	
	33.11.15
	Herstellen beschadigde afschermingsvoorziening. 

	
	33.11.18
	Renoveren geleiderail. 

	
	33.11.20
	Uitrichten en op hoogte stellen. 

	
	33.21.01
	Verwijderen voertuigkerende leuning in aardebaan. 

	
	33.21.02
	Verwijderen voertuigkerende leuning op kunstwerk

	
	33.21.05
	Aanbrengen voertuigkerende leuning in aardebaan. 

	
	33.21.06
	Aanbrengen voertuigkerende leuning op kunstwerk. 

	
	33.21.08
	Renoveren vrijgekomen voertuigkerende leuning. 

	
	33.21.10
	Herstellen voertuigkerende leuning 

	
	33.31.01
	Verwijderen geleidebarrier op kunstwerk 

	
	33.31.02
	Verwijderen geleidebarrier in verharding / aardebaan. 

	
	33.31.05
	Aanbrengen geleidebarrier op kunstwerk. 

	
	33.31.06
	Aanbrengen geleidebarrier in verharding/ aardebaan. 

	
	33.31.08
	Renoveren stalen geleidebarrier

	
	33.41.01
	Verwijderen terminal. 

	
	33.41.05
	Aanbrengen terminal. 

	
	33.51.01
	Verwijderen beÃ«indiging. 

	
	33.51.02
	Verwijderen schuifconstructie. 

	
	33.51.03
	Verwijderen voegovergang. 

	
	33.51.11
	Aanbrengen beÃ«indiging. 

	
	33.51.12
	Aanbrengen splitsing. 

	
	33.51.13
	Aanbrengen overgangsconstructie. 

	
	33.51.14
	Aanbrengen schuifconstructie. 

	
	33.51.15
	Aanbrengen voegovergang. 

	
	33.51.16
	Aanbrengen overgang geleidebarrier â€“ geleiderail. 

	
	33.61.01
	Verwijderen obstakelbeveiliger. 

	
	33.61.02
	Aanbrengen obstakelbeveiliger. 

	
	33.71.01
	Aanbrengen motorveilige geleideconstructie. 

	
	33.71.02
	Aanbrengen anti-verblindingsscherm. 

	
	33.71.03
	Aanbrengen fietsersbescherming. 

	
	33.71.04
	Aanbrengen overstapconstructie. 

	
	33.71.05
	Aanbrengen handleuning op afschermingsvoorziening. 

	
	35.00.01
	Leveren bedienings- en onderhoudsvoorschriften.

	
	35.00.02
	Beheren bedienings- en onderhoudsvoorschriften.

	
	35.00.03
	Uitvoeren NEN3140-keuring. 

	
	35.00.04
	Uitvoeren NEN1010-keuring. 

	
	35.00.05
	Meten aardverspreidingsweerstand verkeersregelinstallatie.

	
	35.00.06
	Uitvoeren inspectie. 

	
	35.00.07
	Verzamelen objectinformatie.

	
	35.00.08
	Preventief onderhoud verkeersregelinstallatie. 

	
	35.00.10
	Oplossen storing verkeersregelinstallatie.

	
	35.00.11
	Afhandelen schade.

	
	35.00.12
	Integraal coÃ¶rdineren realisatiefase iVRI.

	
	35.00.13
	Ter beschikking stellen digitaal dashboard onderhoudsprestaties.

	
	35.00.14
	Reinigen verkeersregelinstallatie

	
	35.00.15
	Ter beschikking stellen ruimte voor standaardvoorraad.

	35.10.01
	35.10.01
	Aanbrengen verkeersregeltoestel inclusief fundatie.

	
	35.10.02
	Tijdelijk opslaan verkeersregeltoestel.

	
	35.10.03
	Verwijderen verkeersregeltoestel inclusief fundatie.

	
	35.10.04
	Leveren verkeersregeltoestel inclusief fundatie.

	35.10.03
	35.10.05
	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.

	35.10.04
	35.10.06
	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie.

	
	35.10.07
	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bovengrondse detectie.

	35.10.05
	35.10.08
	Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

	35.10.06
	35.10.10
	Aanbrengen koppeling met verkeersregeltoestellen.

	35.10.07
	35.10.11
	Aanbrengen voorzieningen voor overige koppelingen.

	35.10.08
	35.10.12
	Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

	35.10.10
	35.10.13
	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.

	
	35.10.14
	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. akoestische signaalgever.

	35.10.11
	35.10.15
	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.

	35.10.12
	35.10.16
	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. lampbewaking.

	35.10.14
	35.10.17
	Aanbrengen bedieningspaneel.

	
	35.10.18
	Aanbrengen extra groep in groepenkast.

	35.10.15
	35.10.20
	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.

	
	35.10.21
	Aanbrengen voorziening openbare verlichting en bewegwijzering.

	
	35.10.22
	Aanbrengen voorziening voor voorwaarschuwingssein.

	
	35.10.23
	Aanbrengen noodstroomvoorziening.

	
	35.10.24
	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. roodlichtcamera.

	
	35.10.25
	Aanbrengen astronomische klok t.b.v. dimmen.

	
	35.10.26
	Aanbrengen extra wandcontactdoos.

	
	35.10.27
	Aanbrengen aardlekschakelaar.

	
	35.10.28
	Aansluiten van een verkeerstoestel.

	
	35.20.01
	Aanbrengen ITS-applicatie.

	
	35.20.02
	Leveren ITS-applicatie.

	
	35.20.03
	Aanbrengen Fallback-applicatie.

	
	35.20.04
	Leveren Fallback-applicatie.

	
	35.20.05
	Aanbrengen RIS.

	
	35.20.06
	Leveren RIS.

	
	35.20.07
	Leveren Topologiebestand.

	
	35.20.08
	Leveren tijdelijk Topologiebestand.

	
	35.20.10
	Leveren aangepast Topologiebestand.

	
	35.20.11
	Leveren aangepast tijdelijk Topologiebestand.

	
	35.20.12
	Configureren Priority Broker Configurator (PBC).

	
	35.20.13
	Opstellen functionele specificatie.

	
	35.20.14
	Uitvoeren verkeersregelkundige berekeningen.

	
	35.20.15
	Simulatie van Ã©Ã©n kruispunt.

	
	35.20.16
	Simulatie van een netwerk van kruispunten.

	35.20.01
	35.30.01
	Aanbrengen lussen.

	35.20.04
	35.30.02
	Aansluiten detectielus op grondkabel.

	
	35.30.03
	Aanbrengen drukknop.

	35.20.05
	35.30.04
	Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie.

	
	35.30.05
	Aanbrengen observatiecamera.

	
	35.30.06
	Verwijderen drukknop.

	
	35.30.07
	verwijderen apparatuur voor bovengrondse detectie.

	
	35.40.01
	Verwijderen verkeerslantaarn.

	
	35.40.02
	Verwijderen secundaire verkeerslantaarn.

	
	35.40.03
	Verwijderen akoestische signaalgevers.

	
	35.40.04
	Verwijderen schemerschakelaar.

	
	35.40.05
	Verwijderen elektronisch informatiepaneel.

	
	35.40.06
	Verwijderen LED-module.

	
	35.40.07
	Aanbrengen verkeerslantaarn.

	
	35.40.08
	Aanbrengen voetgangerslicht.

	
	35.40.10
	Aanbrengen secundaire verkeerslantaarn.

	
	35.40.11
	Aanbrengen tram/buslicht.

	
	35.40.12
	Aanbrengen achtergrondschild.

	
	35.40.13
	Aanbrengen zonnekap.

	
	35.40.14
	Aanbrengen codering.

	
	35.40.15
	Aanbrengen akoestische signaalgever.

	
	35.40.16
	Aanbrengen putsarmatuur.

	
	35.40.17
	Aanbrengen schemerschakelaar.

	
	35.40.18
	Aanbrengen elektronisch informatiepaneel.

	
	35.40.20
	Vervangen LED-module.

	
	35.40.21
	Leveren verkeerslantaarn.

	
	35.40.22
	Leveren voetgangerslicht.

	
	35.40.23
	Leveren secundaire verkeerslantaarn.

	
	35.40.24
	Leveren tram/buslicht.

	
	35.40.25
	Leveren achtergrondschild.

	
	35.40.26
	Leveren zonnekap.

	
	35.40.27
	Leveren akoestische signaalgever.

	
	35.40.28
	Leveren schemerschakelaar.

	
	35.40.30
	Leveren elektronisch informatiepaneel.

	
	35.40.31
	Leveren LED-module.

	
	35.40.32
	Aanbrengen aansluitsnoer.

	
	35.50.01
	Aanbrengen mast lage voetgangerslantaarn.

	
	35.50.02
	Verwijderen mast lage voetgangerslantaarn.

	35.30.01
	35.50.03
	Leveren mast lage voetgangerslantaarn.

	
	35.50.04
	Aanbrengen universeelmast.

	
	35.50.05
	Verwijderen universeelmast.

	
	35.50.06
	Leveren universeelmast.

	35.30.05
	35.50.07
	Aanbrengen drukknopmast.

	
	35.50.08
	Verwijderen drukknopmast.

	35.50.08
	
	Verwijderen verkeersregeltoestel.

	
	35.50.10
	Leveren drukknopmast.

	
	35.50.11
	Rechtzetten drukknopmast.

	
	35.50.12
	Repareren gat in mast.

	
	35.50.13
	Rechtzetten universeelmast.

	
	35.50.14
	Rechtzetten mast lage voetgangerslantaarn.

	
	35.50.15
	Verplaatsen drukknopmast.

	
	35.50.16
	Verplaatsen universeelmast.

	
	35.50.17
	Verplaatsen mast lage voetgangerslantaarn.

	
	35.50.18
	Conserveren mast.

	
	35.50.20
	Conserveren masten verkeersregelinstallatie.

	
	35.50.21
	Reinigen mastmateriaal.

	35.30.02
	35.50.22
	Aanbrengen zweepmast.

	
	35.50.23
	Verwijderen zweepmast.

	
	35.50.24
	Leveren zweepmast.

	
	35.50.25
	Rechtzetten zweepmast.

	
	35.50.26
	Verplaatsen zweepmast.

	
	35.50.27
	Aanbrengen portaal.

	
	35.50.28
	Verwijderen portaal.

	
	35.50.30
	Leveren portaal.

	
	35.50.31
	Rechtzetten portaal.

	
	35.50.32
	Verplaatsen portaal.

	
	35.50.33
	Aanbrengen cameramast.

	
	35.50.34
	Verwijderen cameramast.

	
	35.50.35
	Leveren cameramast.

	
	35.50.36
	Rechtzetten cameramast.

	
	35.50.37
	Verplaatsen cameramast.

	
	35.50.38
	Aanbrengen combimast.

	
	35.50.40
	Verwijderen combimast.

	
	35.50.41
	Leveren combimast.

	
	35.50.42
	Rechtzetten combimast.

	
	35.50.43
	Verplaatsen combimast.

	35.30.04
	35.50.44
	Aanbrengen voorwaarschuwingssein.

	
	35.50.45
	Verwijderen voorwaarschuwingssein.

	
	35.50.46
	Leveren voorwaarschuwingssein.

	
	35.50.47
	Rechtzetten voorwaarschuwingssein.

	
	35.50.48
	Verplaatsen voorwaarschuwingssein.

	35.30.08
	35.50.50
	Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.

	
	35.50.51
	Verwijderen neiginrichting.

	
	35.50.52
	Leveren neiginrichting.

	
	35.50.53
	Opmeten diameter neiginrichting.

	35.30.06
	35.50.54
	Aanbrengen opzetstuk verkeerslantaarn.

	
	35.50.55
	Verwijderen opzetstuk.

	
	35.50.56
	Leveren opzetstuk verkeerslantaarn.

	
	35.50.57
	Aanbrengen opzetstuk bovengronds detectiemiddel.

	
	35.50.58
	Leveren opzetstuk bovengronds detectiemiddel.

	
	35.50.60
	Stabiliteitsmeting mast.

	
	35.60.01
	Aanbrengen automatische slagboom.

	
	35.60.02
	Verwijderen automatische slagboom.

	
	35.60.03
	Aanbrengen automatisch verzinkbare paal.

	
	35.60.04
	Verwijderen automatisch verzinkbare paal.

	36.11.01
	36.11.01
	Aanbrengen stijl van staal.

	36.11.02
	36.11.02
	Aanbrengen stijl van aluminium.

	36.11.03
	36.11.03
	Aanbrengen stijl van geprefabriceerd beton.

	36.12.01
	36.12.01
	Aanbrengen reflecterend element van staal.

	36.12.02
	36.12.02
	Aanbrengen reflecterend element van aluminium.

	36.12.03
	36.12.03
	Aanbrengen reflecterend element van geprefabriceerd beton.

	36.12.04
	36.12.04
	Aanbrengen reflecterend element van hout.

	36.12.05
	36.12.05
	Aanbrengen reflecterend element van kunststof.

	36.12.06
	36.12.06
	Aanbrengen reflecterend element van gelamineerd glas.

	36.13.01
	36.13.01
	Aanbrengen absorberend element van staal.

	36.13.02
	36.13.02
	Aanbrengen absorberend element van aluminium.

	36.13.03
	36.13.03
	Aanbrengen absorberend element van geprefabriceerd beton.

	36.13.04
	36.13.04
	Aanbrengen absorberend element van hout.

	36.13.05
	36.13.05
	Aanbrengen absorberend element van kunststof.

	36.14.01
	36.14.01
	Aanbrengen stapelelementen van geprefabriceerd beton.

	36.14.02
	36.14.02
	Aanbrengen stapelelementen van hout.

	36.16.11
	36.16.11
	Aanbrengen kozijn.

	36.16.12
	36.16.12
	Aanbrengen deur.

	36.16.22
	36.16.22
	Aanbrengen afdekprofiel op element.

	36.16.61
	36.16.61
	Aanbrengen constructie voor dilatatie.

	36.16.81
	36.16.81
	Aanbrengen pictogram.

	36.17.03
	36.17.03
	Ondersabelen voetplaat van stijl inclusief afwerken ankereinden.

	36.17.11
	36.17.11
	Aanbrengen grond in stapelelementen.

	36.18.01
	36.18.01
	Aanbrengen poer van geprefabriceerd beton.

	36.18.02
	36.18.02
	Aanbrengen funderingssloof van geprefabriceerd beton.

	36.61.01
	36.61.01
	Leveren stijl van stalen.

	36.61.02
	36.61.02
	Leveren stijl van aluminium.

	36.61.03
	36.61.03
	Leveren betonnen stijl van geprefabriceerd beton.

	36.62.01
	36.62.01
	Leveren reflecterend element van staal.

	36.62.02
	36.62.02
	Leveren reflecterend element van aluminium.

	36.62.03
	36.62.03
	Leveren reflecterend element van geprefabriceerd beton.

	36.62.04
	36.62.04
	Leveren reflecterend element van hout.

	36.62.05
	36.62.05
	Leveren reflecterend element van kunststof.

	36.62.06
	36.62.06
	Leveren reflecterend element van gelamineerd glas.

	36.63.01
	36.63.01
	Leveren absorberend element van staal.

	36.63.02
	36.63.02
	Leveren absorberend element van aluminium.

	36.63.03
	36.63.03
	Leveren absorberend element van geprefabriceerd beton.

	36.63.04
	36.63.04
	Leveren absorberend element van hout.

	36.63.05
	36.63.05
	Leveren absorberend element van kunststof.

	36.64.01
	36.64.01
	Leveren stapelelementen van geprefabriceerd beton.

	36.64.02
	36.64.02
	Leveren stapelelementen van hout.

	36.66.01
	36.66.01
	Leveren overige schermonderdelen.

	38.03.01
	38.03.01
	Uitleggen dwarsliggers.

	38.03.31
	38.03.31
	Aanbrengen spoorstaafbevestigingen.

	38.03.32
	38.03.32
	Toepassen tijdelijke spoorstaafbevestigingen.

	38.05.11
	38.05.11
	Bouwen vignolerail-wissel.

	38.05.12
	38.05.12
	Bouwen vignolerail-kruising.

	38.05.13
	38.05.13
	Bouwen vignolerail-kruiswissel.

	38.05.21
	38.05.21
	Bouwen groefrail-wissel.

	38.05.22
	38.05.22
	Bouwen groefrail-kruising.

	38.05.41
	38.05.41
	Bouwen compensatielas/compensatie-inrichting.

	38.05.51
	38.05.51
	Aanbrengen voorgebouwde spoorsecties.

	38.05.71
	38.05.71
	Aanbrengen voorgebouwde groefrail-wissel.

	38.05.72
	38.05.72
	Aanbrengen voorgebouwde groefrail-kruising.

	38.11.01
	38.11.01
	Verlengen spoorstaven.

	38.13.01
	38.13.01
	Lichten, onderstoppen en schiften spoor.

	38.13.06
	38.13.06
	Stellen spoor.

	38.13.11
	38.13.11
	Lichten, onderstoppen, schiften vignolerail-wissel.

	38.13.12
	38.13.12
	Lichten, onderstoppen, schiften vignolerail-kruising.

	38.13.13
	38.13.13
	Lichten, onderstoppen, schiften vignolerail-kruiswissel.

	38.13.21
	38.13.21
	Lichten, onderstoppen, schiften groefrail-wissel.

	38.13.22
	38.13.22
	Lichten, onderstoppen, schiften groefrail-kruising.

	38.15.11
	38.15.11
	Onder profiel afwerken ballast vignolerail-wissel.

	38.15.12
	38.15.12
	Onder profiel afwerken ballast vignolerail-kruising.

	38.21.01
	38.21.01
	Aanbrengen betonnen spoordraagplaten.

	38.21.02
	38.21.02
	Aanbrengen gootvulling.

	38.21.05
	38.21.05
	Aanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.

	38.21.11
	38.21.11
	Ondergieten draagplaten spoorstaafbevestigingen.

	38.21.13
	38.21.13
	Aanbrengen vulmateriaal onder railvoet.

	38.21.21
	38.21.21
	Aanbrengen voorziening tussen spoorstaaf - verharding.

	38.25.01
	38.25.01
	Leveren gietmateriaal.

	38.25.02
	38.25.02
	Leveren injectiemateriaal.

	38.51.01
	38.51.01
	Verwijderen ballastmateriaal.

	38.53.01
	38.53.01
	Verwijderen dwarsliggers.

	38.53.11
	38.53.11
	Verwijderen spoorstaven.

	38.53.21
	38.53.21
	Verwijderen traversestangen.

	38.53.31
	38.53.31
	Verwijderen spoorstaafbevestigingen.

	38.55.11
	38.55.11
	Verwijderen vignolerail-wissel.

	38.55.12
	38.55.12
	Verwijderen vignolerail-kruising.

	38.55.13
	38.55.13
	Verwijderen vignolerail-kruiswissel.

	38.55.21
	38.55.21
	Verwijderen groefrail-wissel.

	38.55.22
	38.55.22
	Verwijderen groefrail-kruising.

	38.55.41
	38.55.41
	Verwijderen compensatielas/compensatie-inrichting.

	38.55.51
	38.55.51
	Verwijderen spoorsecties.

	38.61.01
	38.61.01
	Verwijderen betonnen spoordraagplaten.

	38.61.51
	38.61.51
	Verwijderen betonnen kantplanken en -palen.

	41.01.22
	41.01.21
	Aanbrengen paal van loofhout.

	
	41.01.22
	Aanbrengen paal van naaldhout.

	41.01.30
	41.01.24
	Aanbrengen vooraf vervaardigde paal.

	41.04.01
	41.04.01
	Aanbrengen damwand.

	41.04.31
	41.04.31
	Aanbrengen damwand van loofhout.

	
	41.04.32
	Aanbrengen hoekpaal van loofhout.

	41.04.32
	
	Aanbrengen hoekpaal van hardhout.

	41.04.41
	41.04.41
	Aanbrengen damwand van naaldhout.

	
	41.04.42
	Aanbrengen hoekpaal van naaldhout.

	
	41.04.51
	Aanbrengen damwand van twee houtsoorten

	41.11.11
	41.11.11
	Verwijderen houten paalkop.

	41.12.21
	41.12.21
	Verwijderen bovenkant houten damwand.

	41.13.01
	41.13.01
	Aanbrengen gording van loofhout.

	
	41.13.02
	Aanbrengen gording van naaldhout.

	
	41.13.03
	Aanbrengen stalen gording.

	41.13.11
	41.13.11
	Aanbrengen kesp.

	
	41.13.12
	Aanbrengen kesp van loofhout.

	
	41.13.13
	Aanbrengen kesp van naaldhout.

	47.31.01
	41.13.14
	Aanbrengen stalen verband in paaljuk.

	
	41.13.15
	Aanbrengen houten verband in paaljuk.

	41.21.21
	41.21.21
	Verwijderen houten paal.

	
	41.23.01
	Verwijderen houten onderdelen fundering.

	41.24.01
	41.24.01
	Uitvoeren trillingsmetingen.

	41.24.02
	41.24.02
	Uitvoeren geluidsmetingen.

	41.24.03
	41.24.03
	Uitvoeren deformatiemetingen.

	41.30.03
	41.30.03
	Aanbrengen ankerwand.

	
	41.30.04
	Aanbrengen ankerschot.

	
	41.71.21
	Leveren paal van loofhout.

	
	41.71.22
	Leveren paal van naaldhout.

	
	41.74.21
	Leveren damplank van loofhout.

	
	41.74.22
	Leveren damplank van naaldhout.

	
	41.74.23
	Leveren damwand van twee houtsoorten.

	42.01.01
	42.01.01
	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.

	42.01.02
	42.01.02
	Berekeningen en tekeningen t.b.v. koelsysteem.

	42.01.03
	42.01.03
	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.

	42.11.01
	42.11.01
	Aanbrengen verloren bekisting.

	42.11.11
	42.11.11
	Toepassen bekisting rechthoekige kolom.

	42.11.12
	42.11.12
	Toepassen bekisting niet-rechthoekige kolom.

	42.11.13
	42.11.13
	Toepassen bekisting ligger.

	42.11.14
	42.11.14
	Toepassen bekisting wand.

	42.11.15
	42.11.15
	Toepassen bekisting vloer.

	42.11.17
	42.11.17
	Toepassen bekisting poer.

	42.11.18
	42.11.18
	Toepassen bekisting deksloof.

	42.11.21
	42.11.21
	Toepassen bekisting funderingsloof.

	42.11.22
	42.11.22
	Toepassen bekisting t.b.v. randen.

	42.11.23
	42.11.23
	Toepassen bekisting afspanvlak.

	42.11.24
	42.11.24
	Toepassen bekisting binnenzijde koker.

	42.11.25
	42.11.25
	Toepassen bekisting sparing.

	42.11.31
	42.11.31
	Aanbrengen werkvloer.

	42.13.01
	42.13.01
	Aanbrengen ondersteuningsconstructie.

	42.13.02
	42.13.02
	Verwijderen ondersteuningsconstructie.

	42.21.01
	42.21.01
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 6 mm.

	42.21.02
	42.21.02
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm.

	42.21.03
	42.21.03
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.

	42.21.04
	42.21.04
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.

	42.21.06
	42.21.06
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.

	42.21.07
	42.21.07
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.

	42.21.08
	42.21.08
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.

	42.21.12
	42.21.12
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm.

	42.21.13
	42.21.13
	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 40 mm.

	42.21.21
	42.21.21
	Aanbrengen stekkenbakken.

	42.21.22
	42.21.22
	Aanbrengen mechanische verbindingen.

	42.61.01
	42.61.01
	Verwijderen van beton.

	42.64.01
	42.64.01
	Aanbrengen cementgebonden mortel.

	42.64.02
	42.64.02
	Aanbrengen kunstharsgebonden mortel.

	47.11.01
	47.11.01
	Aanbrengen stuw met prefab L-vormige elementen.

	47.11.02
	47.11.02
	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen stuwbak.

	47.11.03
	47.11.03
	Aanbrengen stuwbak van prefab betonelementen.

	47.11.11
	47.11.11
	Aanbrengen stuwklep.

	
	47.11.12
	Aanbrengen stuwklep van loofhout.

	47.11.12
	47.11.13
	Aanbrengen overstortschuif met frame.

	
	47.11.14
	Aanbrengen overstortschuif van loofhout met frame.

	47.11.13
	47.11.15
	Aanbrengen schuifafsluiter met frame.

	
	47.11.16
	Aanbrengen schuifafsluiter van loofhout met frame.

	47.11.21
	47.11.21
	Aanbrengen stuwput.

	47.18.01
	47.18.01
	Verwijderen fundering.

	47.21.01
	47.21.01
	Verwijderen betonnen duiker - elementen -.

	47.21.02
	47.21.02
	Verwijderen duiker - PVC-buis -.

	47.21.03
	47.21.03
	Verwijderen duiker - asbestcement buis -.

	47.21.04
	47.21.04
	Verwijderen plaatstalen duiker.

	47.22.01
	47.22.01
	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.

	47.22.02
	47.22.02
	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -

	47.22.03
	47.22.03
	Aanbrengen gewapend betonnen duiker -plaatstalen kern-

	47.22.04
	47.22.04
	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-.

	47.22.05
	47.22.05
	Aanbrengen betonnen duiker - vaar- en moereind -.

	47.22.06
	47.22.06
	Aanbrengen PVC duiker.

	47.22.07
	47.22.07
	Aanbrengen PE duiker.

	47.22.11
	47.22.11
	Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd -.

	47.22.12
	47.22.12
	Aanbrengen plaatstalen duiker - parallelgegolfd -.

	47.31.11
	47.31.11
	Aanbrengen brugdek van prefab betonelementen.

	47.31.12
	47.31.12
	Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.

	47.31.21
	47.31.21
	Aanbrengen betonnen stootplaten.

	47.31.31
	47.31.31
	Aanbrengen leuning.

	
	47.31.32
	Aanbrengen houten leuning.

	
	47.31.33
	Aanbrengen combi leuning van staal en hout.

	47.41.21
	47.41.21
	Beheersen voegovergang, rotting, gaten, scheurvorming-groot kunstwerk.

	47.41.22
	47.41.22
	Beheersen voegovergang, rotting, gaten, scheurvorming-klein kunstwerk.

	50.11.71
	50.11.71
	Verwijderen zwerfafval.

	50.12.11
	50.12.11
	Verwijderen drijfvuil.

	50.13.11
	50.13.11
	Verwijderen veegvuil.

	50.14.11
	50.14.11
	Verwijderen blad.

	50.15.01
	50.15.01
	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

	50.15.02
	50.15.02
	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.

	50.15.03
	50.15.03
	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.

	50.15.04
	50.15.04
	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.

	50.15.05
	50.15.05
	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

	50.15.11
	50.15.11
	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

	50.15.12
	50.15.12
	Beheersen grof zwerfafval-bloembak.

	50.15.13
	50.15.13
	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.

	50.15.15
	50.15.15
	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.

	50.15.16
	50.15.16
	Beheersen grof zwerfafval-oever.

	50.15.17
	50.15.17
	Beheersen grof zwerfafval-verharding.

	50.15.31
	50.15.31
	Beheersen grofvuil-beplanting.

	50.15.32
	50.15.32
	Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen.

	50.15.34
	50.15.34
	Beheersen afval geplaatst bij container.

	50.15.41
	50.15.41
	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

	50.15.42
	50.15.42
	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.

	50.15.43
	50.15.43
	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.

	50.15.44
	50.15.44
	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.

	50.15.45
	50.15.45
	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

	50.15.51
	50.15.51
	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.

	50.15.52
	50.15.52
	Beheersen grof zwerfafval-bloembak.

	50.15.53
	50.15.53
	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.

	50.15.55
	50.15.55
	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.

	50.15.56
	50.15.56
	Beheersen grof zwerfafval-oever.

	50.15.57
	50.15.57
	Beheersen grof zwerfafval-verharding.

	50.15.61
	50.15.61
	Beheersen grofvuil-beplanting.

	50.15.62
	50.15.62
	Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen.

	50.15.63
	50.15.63
	Beheersen grofvuil-verharding.

	50.15.64
	50.15.64
	Beheersen afval geplaatst bij container.

	50.16.01
	50.16.01
	Beheersen drijfvuil in water.

	50.16.02
	50.16.02
	Beheersen drijfvuil tegen oever.

	50.16.03
	50.16.03
	Beheersen zinkvuil in water.

	50.16.11
	50.16.11
	Beheersen drijfvuil in water.

	50.16.12
	50.16.12
	Beheersen drijfvuil tegen oever.

	50.16.13
	50.16.13
	Beheersen zinkvuil in water.

	50.17.01
	50.17.01
	Beheersen belemmering kolkinlaat.

	50.17.02
	50.17.02
	Beheersen kauwgom-verharding.

	50.17.03
	50.17.03
	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.

	50.17.04
	50.17.04
	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.

	50.17.05
	50.17.05
	Beheersen veegvuil-verharding.

	50.17.11
	50.17.11
	Beheersen belemmering kolkinlaat.

	50.17.12
	50.17.12
	Beheersen kauwgom-verharding.

	50.17.13
	50.17.13
	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.

	50.17.14
	50.17.14
	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.

	50.17.15
	50.17.15
	Beheersen veegvuil-verharding.

	50.18.01
	50.18.01
	Beheersen uitwerpselen-beplanting.

	50.18.02
	50.18.02
	Beheersen uitwerpselen-boomspiegel.

	50.18.03
	50.18.03
	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.

	50.18.04
	50.18.04
	Beheersen uitwerpselen-verharding.

	50.18.11
	50.18.11
	Beheersen uitwerpselen-beplanting.

	50.18.12
	50.18.12
	Beheersen uitwerpselen-boomspiegel.

	50.18.13
	50.18.13
	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.

	50.18.14
	50.18.14
	Beheersen uitwerpselen-verharding.

	50.22.01
	50.22.01
	Inzamelen restafval, haalvoorziening.

	50.22.11
	50.22.11
	Inzamelen GFT-afval, haalvoorziening.

	50.22.15
	50.22.15
	Inzamelen GFT- en restafval, haalvoorziening.

	50.22.21
	50.22.21
	Inzamelen oud papier en karton, haalvoorziening.

	50.22.22
	50.22.22
	Inzamelen oud papier en karton, brengvoorziening.

	50.22.23
	50.22.23
	Faciliteren inzamelen oud papier en karton door d.

	50.22.24
	50.22.24
	Verwerken door derden ingezameld oud papier en k.

	50.22.31
	50.22.31
	Inzamelen verpakkingsglas, haalvoorziening.

	50.22.32
	50.22.32
	Inzamelen verpakkingsglas, brengvoorziening.

	50.22.41
	50.22.41
	Inzamelen textiel, haalvoorziening.

	50.22.42
	50.22.42
	Inzamelen textiel, brengvoorziening.

	50.22.51
	50.22.51
	Inzamelen KCA, haalvoorziening.

	50.22.53
	50.22.53
	Verwerken ingezameld KCA.

	50.23.11
	50.23.11
	Inzamelen grof restafval.

	50.23.12
	50.23.12
	Inzamelen verbouwingsafval.

	50.23.13
	50.23.13
	Inzamelen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

	50.23.14
	50.23.14
	Inzamelen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

	50.23.15
	50.23.15
	Inzamelen herbruikbare goederen.

	50.23.16
	50.23.16
	Inzamelen grof tuinafval.

	50.23.17
	50.23.17
	Inzamelen kerstbomen.

	50.23.18
	50.23.18
	Inzamelen metalen.

	50.23.23
	50.23.23
	Beheer bemenste brengvoorziening, beheer en afvoer.

	50.24.03
	50.24.03
	Communicatie.

	50.25.01
	50.25.01
	Reinigen haalvoorzieningen.

	50.25.11
	50.25.11
	Beheer haalvoorzieningen.

	50.25.12
	50.25.12
	Beheer brengvoorzieningen.

	50.31.01
	50.31.01
	Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak.

	50.31.02
	50.31.02
	Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels.

	50.31.03
	50.31.03
	Beheersen beplakking en graffiti-bord.

	50.31.05
	50.31.05
	Beheersen beplakking en graffiti-speelvoorziening.

	50.31.06
	50.31.06
	Beheersen beplakking en graffiti-verlichting.

	50.31.07
	50.31.07
	Beheersen beplakking en graffiti-drager.

	50.31.08
	50.31.08
	Beheersen beplakking en graffiti-geleide-element.

	50.31.14
	50.31.14
	Beheersen beplakking en graffiti-kunstwerk.

	50.31.15
	50.31.15
	Beheersen beplakking en graffiti-nuts- en schakelkast.

	50.31.31
	50.31.31
	Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak.

	50.31.32
	50.31.32
	Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels.

	50.31.33
	50.31.33
	Beheersen beplakking en graffiti-bord.

	50.31.35
	50.31.35
	Beheersen beplakking en graffiti-speelvoorziening.

	50.31.36
	50.31.36
	Beheersen beplakking en graffiti-verlichting.

	50.31.37
	50.31.37
	Beheersen beplakking en graffiti-drager.

	50.31.38
	50.31.38
	Beheersen beplakking en graffiti-geleide-element.

	50.31.44
	50.31.44
	Beheersen beplakking en graffiti-kunstwerk.

	50.31.45
	50.31.45
	Beheersen beplakking en graffiti-nuts- en schakelkast.

	50.33.05
	50.33.05
	Beheersen bevuiling-geleide-element.

	50.41.01
	50.41.01
	Aanpassen voertuigen aannemer.

	50.41.04
	50.41.04
	Volgen wintertraining.

	50.43.01
	50.43.01
	Preventief strooien.

	50.44.01
	50.44.01
	Preventief strooien.

	50.44.02
	50.44.02
	Preventief strooien.

	50.45.01
	50.45.01
	Leveren dooimiddel.

	50.61.02
	50.61.02
	Ledigen afvalbakken.

	50.62.01
	50.62.01
	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.

	50.62.11
	50.62.11
	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.

	51.02.01
	51.02.01
	Bemesten terrein.

	51.02.21
	51.02.21
	Grondstructuur verbeteren terrein.

	51.02.23
	51.02.23
	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.

	51.02.24
	51.02.24
	Grondstructuur verbeteren terrein.

	51.02.26
	51.02.26
	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.

	51.08.01
	51.08.01
	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.

	51.14.12
	51.14.12
	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.

	51.15.01
	51.15.01
	Maaien bermen en taluds.

	51.15.06
	51.15.06
	Maaien gras- en kruidachtigen.

	51.18.01
	51.18.01
	Beheersen grashoogte-ruw gras.

	51.18.21
	51.18.21
	Beheersen grashoogte-ruw gras.

	51.18.23
	51.18.23
	Beheersen kaal oppervlak-gras en kruidachtigen.

	51.18.26
	51.18.26
	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.

	51.18.27
	51.18.27
	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.

	51.18.28
	51.18.28
	Beheersen soorten rijkdom-oever.

	51.18.30
	51.18.30
	Beheersen vegetatie in nat profiel.

	51.25.01
	51.25.01
	Maaien bermen en taluds.

	51.25.02
	51.25.02
	Maaien bermstrook langs verharding- extra maaibeurt -.

	51.25.03
	51.25.03
	Maaien gras en kruidachtigen.

	
	51.25.14
	Maaien onder kroonprojectie bomen.

	
	51.25.15
	Maaien rondom bomen.

	
	51.25.16
	Maaien rondom obstakels.

	
	51.25.17
	Maaien langs obstakels.

	51.38.05
	51.27.01
	Beheersen grashoogte-golf fairway.

	51.38.06
	51.27.02
	Beheersen grashoogte-golf green.

	51.38.07
	51.27.03
	Beheersen grashoogte-golf semi rough.

	51.38.08
	51.27.04
	Beheersen grashoogte-golf tee.

	51.38.25
	51.27.21
	Beheersen grashoogte-golf fairway.

	51.38.26
	51.27.22
	Beheersen grashoogte-golf green.

	51.38.27
	51.27.23
	Beheersen grashoogte-golf semi rough.

	51.38.28
	51.27.24
	Beheersen grashoogte-golf tee.

	51.28.01
	51.28.01
	Beheersen grashoogte-gazon.

	51.28.02
	51.28.02
	Beheersen grashoogte-grasveld.

	51.28.03
	51.28.03
	Beheersen grashoogte-ruw gras.

	51.28.13
	51.28.04
	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.

	51.28.14
	51.28.05
	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.

	
	51.28.06
	Beheersen grashoogte rondom bomen-ruw gras.

	
	51.28.07
	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.

	
	51.28.08
	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.

	
	51.28.10
	Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.

	
	51.28.11
	Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.

	
	51.28.12
	Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.

	
	51.28.13
	Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.

	51.28.21
	51.28.21
	Beheersen grashoogte-gazon.

	51.28.22
	51.28.22
	Beheersen grashoogte-grasveld.

	51.28.23
	51.28.23
	Beheersen grashoogte-ruw gras.

	51.28.35
	51.28.24
	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.

	51.28.36
	51.28.25
	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.

	
	51.28.26
	Beheersen grashoogte rondom bomen-ruw gras.

	
	51.28.27
	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.

	
	51.28.28
	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.

	
	51.28.30
	Beheersen grashoogte rondom obstakels-ruw gras.

	
	51.28.31
	Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.

	
	51.28.32
	Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld.

	
	51.28.33
	Beheersen grashoogte langs obstakels-ruw gras.

	51.34.01
	51.34.01
	Maaien sportveld.

	51.42.08
	51.42.08
	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek).

	51.42.16
	51.42.16
	Planten van bosplantsoen (RAW-raamovereenkomst).

	51.42.18
	51.42.18
	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).

	51.82.01
	51.82.01
	Onkruidvrij maken gesloten verharding.

	52.21.01
	52.21.01
	Aanbrengen paal voor beschoeiing.

	
	52.21.02
	Aanbrengen houten paal voor beschoeiing.

	52.21.02
	52.21.03
	Aanbrengen damplanken voor beschoeiing.

	
	52.21.04
	Aanbrengen houten damplanken voor beschoeiing.

	52.21.03
	52.21.05
	Aanbrengen beschoeiingselementen.

	
	52.21.06
	Aanbrengen opgeklampte schotten van hout.

	
	52.21.07
	Aanbrengen vlechtmatten van hout.

	52.21.04
	52.21.08
	Aanbrengen gording.

	
	52.21.10
	Aanbrengen gording van loofhout.

	
	52.21.11
	Aanbrengen gording van naaldhout.

	52.36.05
	52.36.05
	Aanbrengen gebitumineerd zand.

	52.36.06
	52.36.06
	Aanbrengen gietasfalt.

	52.36.07
	52.36.07
	Aanbrengen asfaltmastiek.

	52.38.11
	52.38.11
	Afwerken van het zandbed voor een aan te brengen funderingslaag.

	52.43.01
	52.43.01
	Spreiden en ineggen van stro.

	53.01.01
	53.01.01
	Aanbrengen enkelvoudige ligger.

	
	53.01.02
	Aanbrengen enkelvoudige houten ligger.

	53.01.02
	53.01.03
	Aanbrengen langsschoor.

	
	53.01.04
	Aanbrengen houten langsschoor.

	53.01.04
	
	Aanbrengen wrijfgording.

	53.01.05
	
	Aanbrengen wrijfstijl.

	53.01.03
	53.01.05
	Aanbrengen dwarsschoor.

	
	53.01.06
	Aanbrengen houten dwarsschoor.

	
	53.01.07
	Aanbrengen kunststof wrijfgording.

	
	53.01.08
	Aanbrengen wrijfgording van loofhout.

	
	53.01.10
	Aanbrengen wrijfgording van naaldhout.

	
	53.01.11
	Aanbrengen kunststof wrijfstijl.

	
	53.01.12
	Aanbrengen wrijfstijl van loofhout.

	
	53.01.13
	Aanbrengen wrijfstijl van naaldhout.

	53.01.11
	53.01.21
	Aanbrengen metalen leuning.

	
	53.01.22
	Aanbrengen houten leuning.

	
	53.01.41
	Aanbrengen paal van loofhout.

	
	53.01.42
	Aanbrengen paal van naaldhout.

	
	53.01.43
	Aanbrengen kesp van loofhout.

	
	53.01.44
	Aanbrengen kesp van naaldhout.

	56.11.04
	56.11.04
	Aanbrengen hydrofobeermiddel.

	62.01.01
	62.01.01
	Toepassen afzetting op autosnelweg.

	62.01.02
	62.01.02
	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

	62.01.03
	62.01.03
	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.

	62.01.04
	62.01.04
	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.

	62.01.05
	62.01.05
	Toepassen rijdende afzetting.

	62.01.06
	62.01.06
	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes

	62.01.07
	62.01.07
	Toepassen afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden.

	62.02.01
	62.02.01
	Toepassen afzetting op autosnelweg.

	62.02.02
	62.02.02
	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

	62.02.03
	62.02.03
	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.

	62.02.04
	62.02.04
	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.

	62.02.06
	62.02.06
	Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.

	62.02.07
	62.02.07
	Toepassen afzetting bij specifieke situaties.

	62.03.01
	62.03.01
	Toepassen omleidingsroute.

	62.04.01
	62.04.01
	Toepassen tijdelijke verlichting.

	62.04.02
	62.04.02
	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

	62.04.03
	62.04.03
	Toepassen mobiele rijstrooksignalering.

	62.04.04
	62.04.04
	Toepassen tijdelijke verlichting.

	62.04.05
	62.04.05
	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

	62.04.06
	62.04.06
	Toepassen mobiele rijstrooksignalering.

	62.04.07
	62.04.07
	Toepassen rijdende afzetting.

	62.10.01
	62.10.01
	Aanbrengen afzetting op autosnelweg.

	62.10.02
	62.10.02
	In stand houden afzetting(en) op autosnelweg.

	62.10.03
	62.10.03
	In stand houden afzetting op autosnelweg.

	62.10.04
	62.10.04
	Verwijderen afzetting op autosnelweg.

	62.10.05
	62.10.05
	Aanbrengen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg

	62.10.06
	62.10.06
	In stand houden afzetting op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

	62.10.07
	62.10.07
	In stand houden afzetting op dubbelbaans (niet-autosnel)weg

	62.10.08
	62.10.08
	Verwijderen afzetting op dubbelbaans (niet-autosnel)weg.

	62.10.10
	62.10.10
	Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg.

	62.10.11
	62.10.11
	In stand houden afzetting op enkelbaans weg.

	62.10.12
	62.10.12
	In stand houden afzetting op enkelbaans weg.

	62.10.13
	62.10.13
	Verwijderen afzetting op enkelbaans weg.

	62.10.14
	62.10.14
	Aanbrengen afzetting op kruispunt en rotonde.

	62.10.15
	62.10.15
	In stand houden afzetting op kruispunt en rotonde.

	62.10.16
	62.10.16
	In stand houden afzetting op kruispunt en rotonde.

	62.10.17
	62.10.17
	Verwijderen afzetting op kruispunt en rotonde.

	62.10.18
	62.10.18
	Aanbrengen afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden.

	62.10.20
	62.10.20
	In stand houden afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden.

	62.10.21
	62.10.21
	In stand houden van afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden..

	62.10.22
	62.10.22
	Verwijderen afzetting bij specifieke situaties en werkzaamheden.

	62.10.23
	62.10.23
	Aanbrengen omleidingsroutes.

	62.10.24
	62.10.24
	In stand houden omleidingsroute.

	62.10.25
	62.10.25
	In stand houden omleidingsroute.

	62.10.26
	62.10.26
	Verwijderen omleidingsroute.

	62.15.01
	62.15.01
	Aanbrengen tijdelijke verlichting.

	62.15.02
	62.15.02
	In stand houden tijdelijke verlichting.

	62.15.03
	62.15.03
	In stand houden tijdelijke verlichting.

	62.15.04
	62.15.04
	Verwijderen tijdelijke verlichting.

	62.16.01
	62.16.01
	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

	62.16.02
	62.16.02
	In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie.

	62.16.03
	62.16.03
	In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie.

	62.16.04
	62.16.04
	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

	62.17.01
	62.17.01
	Aanbrengen mobiele rijstrooksignalering.

	62.17.02
	62.17.02
	In stand houden mobiele rijstrooksignalering.

	62.17.03
	62.17.03
	In stand houden mobiele rijstrooksignalering.

	62.17.04
	62.17.04
	Verplaatsen mobiele rijstrooksignalering.

	62.17.05
	62.17.05
	Verwijderen mobiele rijstrooksignalering.

	62.18.01
	62.18.01
	Aanbrengen tijdelijke obstakelbeveiliger.

	62.18.02
	62.18.02
	In stand houden tijdelijke obstakelbeveiliger.

	62.18.03
	62.18.03
	In stand houden tijdelijke obstakelbeveiliger.

	62.18.04
	62.18.04
	Verplaatsen tijdelijke obstakelbeveiliger.

	62.18.05
	62.18.05
	Verwijderen tijdelijke obstakelbeveiliger.

	62.20.01
	62.20.01
	Aanbrengen geleidebarrier.

	62.20.02
	62.20.02
	In stand houden geleidebarrier.

	62.20.03
	62.20.03
	In stand houden geleidebarrier.

	62.21.01
	62.21.01
	Aanbrengen tijdelijk portaal.

	62.21.02
	62.21.02
	In stand houden tijdelijk portaal.

	62.21.03
	62.21.03
	In stand houden tijdelijk portaal.

	62.21.04
	62.21.04
	Verplaatsen tijdelijk portaal.

	62.21.05
	62.21.05
	Verwijderen tijdelijk portaal.

	62.30.01
	62.30.01
	Opstellen verkeersplan.

	62.30.02
	62.30.02
	Opstellen verkeerstekening

	62.30.03
	62.30.03
	Opstellen verkeerstekening

	62.40.01
	62.40.01
	Inspecteren verkeersmaatregelen.

	62.40.02
	62.40.02
	Inspecteren verkeersmaatregelen.

	62.50.01
	62.50.01
	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.

	62.60.01
	62.60.01
	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregel.

	71.11.01
	71.11.01
	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.

	71.11.02
	71.11.02
	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.

	71.11.03
	71.11.03
	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren.

	71.11.04
	71.11.04
	Verwijderen kantopsluiting valdempende ondergrond.

	71.11.11
	71.11.11
	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal.

	71.11.12
	71.11.12
	Aanbrengen valdempende ondergrond-tegels.

	71.11.13
	71.11.13
	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.

	71.11.21
	71.11.21
	Reinigen valdempende ondergrond-los materiaal.

	71.11.22
	71.11.22
	Reinigen valdempende ondergrond-tegels.

	71.11.23
	71.11.23
	Reinigen valdempende ondergrond-vloeren.

	71.11.24
	71.11.24
	Reinigen valdempende ondergrond-kunstgras.

	71.12.01
	71.12.01
	Verwijderen speeltoestel.

	71.12.02
	71.12.02
	Verwijderen zandbak.

	71.12.11
	71.12.11
	Plaatsen speeltoestel.

	71.13.01
	71.13.01
	Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel.

	71.13.11
	71.13.11
	Uitvoeren onderhoud aan speeltoestel.

	71.18.11
	71.18.11
	Beheersen scheefstand-speelvoorziening.

	71.18.12
	71.18.12
	Beheersen coating/folie, krassen-speelvoorziening.

	71.18.13
	71.18.13
	Beheersen deuken en gaten-speelvoorziening.

	71.18.14
	71.18.14
	Beheersen kleurechtheid-speelvoorziening.

	71.18.15
	71.18.15
	Beheersen volledigheid-speelvoorziening.

	71.21.01
	71.21.01
	Grond ontgraven voor aanleg kunstgrassportveld.

	71.21.02
	71.21.02
	Aanbrengen drainage voor aanleg kunstgrassportveld

	71.21.03
	71.21.03
	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal.

	71.21.04
	71.21.04
	Aanleggen kunstgrassportveld hockey.

	71.21.05
	71.21.05
	Aanleggen kunstgrassportveld tennis.

	71.21.06
	71.21.06
	Aanleggen kunstgrassportveld korfbal.

	71.21.07
	71.21.07
	Aanleggen kunstgrassportveld algemeen.

	71.22.01
	71.22.01
	Aanbrengen onderbouw.

	71.22.02
	71.22.02
	Aanbrengen drainage.

	71.22.03
	71.22.03
	Aanbrengen sportspecifieke fundering.

	71.22.04
	71.22.04
	Aanbrengen sporttechnische laag.

	71.22.05
	71.22.05
	Aanbrengen toplaag.

	71.23.01
	71.23.01
	Aanbrengen verlichting.

	71.23.02
	71.23.02
	Aanbrengen verlichting.

	71.23.03
	71.23.03
	Aanbrengen verlichting.

	71.23.04
	71.23.04
	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld.

	71.23.05
	71.23.05
	Aanbrengen sportmeubilair.

	71.24.01
	71.24.01
	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

	71.24.02
	71.24.02
	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

	71.24.03
	71.24.03
	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.

	71.24.04
	71.24.04
	Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

	71.24.05
	71.24.05
	Verwijderen zwerfafval kunstgrassportveld.

	71.24.06
	71.24.06
	Verwijderen kauwgom kunstgrassportveld.

	71.24.07
	71.24.07
	Borstelen kunstgrassportveld.

	71.25.01
	71.25.01
	Inspecteren.

	71.25.02
	71.25.02
	Reinigen infill kunstgrassportveld.

	71.25.03
	71.25.03
	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld

	71.25.04
	71.25.04
	Decompacteren infill kunstgrassportveld.

	71.25.06
	71.25.06
	Uitvoeren kleine reparaties.

	71.38.11
	71.38.11
	Beheersen scheefstand-banken en tafels.

	71.38.12
	71.38.12
	Beheersen coating/folie, krassen-banken en tafels.

	71.38.13
	71.38.13
	Beheersen deuken en gaten-banken en tafels.

	71.38.14
	71.38.14
	Beheersen kleurechtheid-banken en tafels.

	71.38.15
	71.38.15
	Beheersen volledigheid-banken en tafels.

	72.10.01
	72.10.01
	Verwijderen abri

	72.10.02
	72.10.02
	Verwijderen afvalbak

	72.10.03
	72.10.03
	Verwijderen beugel

	72.10.04
	72.10.04
	Verwijderen boombeschermer

	72.10.05
	72.10.05
	Verwijderen boomrooster

	72.10.06
	72.10.06
	Verwijderen brievenbus

	72.10.07
	72.10.07
	Verwijderen container

	72.10.08
	72.10.08
	Verwijderen dispenser

	72.10.10
	72.10.10
	Verwijderen fietsparkeervoorziening

	72.10.11
	72.10.11
	Verwijderen hek (m)

	72.10.12
	72.10.12
	Verwijderen hek (st)

	72.10.13
	72.10.13
	Verwijderen informatiezuil

	72.10.14
	72.10.14
	Verwijderen kunstobject

	72.10.15
	72.10.15
	Verwijderen oplaadpaal

	72.10.16
	72.10.16
	Verwijderen paal

	72.10.17
	72.10.17
	Verwijderen parkeerautomaat

	72.10.18
	72.10.18
	Verwijderen plantenbak

	72.10.20
	72.10.20
	Verwijderen poort

	72.10.21
	72.10.21
	Verwijderen stormanker

	72.10.22
	72.10.22
	Verwijderen tafel

	72.10.23
	72.10.23
	Verwijderen vlaggenmast

	72.10.24
	72.10.24
	Verwijderen zitelement

	72.20.01
	72.20.01
	Aanbrengen abri

	72.20.02
	72.20.02
	Aanbrengen afvalbak

	72.20.03
	72.20.03
	Aanbrengen beugel

	72.20.04
	72.20.04
	Aanbrengen boombeschermer

	72.20.05
	72.20.05
	Aanbrengen boomrooster

	72.20.06
	72.20.06
	Aanbrengen brievenbus

	72.20.07
	72.20.07
	Aanbrengen container

	72.20.08
	72.20.08
	Aanbrengen dispenser

	72.20.10
	72.20.10
	Aanbrengen fietsparkeervoorziening

	72.20.11
	72.20.11
	Aanbrengen hek (m)

	72.20.12
	72.20.12
	Aanbrengen hek (st)

	72.20.13
	72.20.13
	Aanbrengen informatiezuil

	72.20.14
	72.20.14
	Aanbrengen kunstobject

	72.20.15
	72.20.15
	Aanbrengen oplaadpaal

	72.20.16
	72.20.16
	Aanbrengen paal

	72.20.17
	72.20.17
	Aanbrengen parkeerautomaat

	72.20.18
	72.20.18
	Aanbrengen plantenbak

	72.20.20
	72.20.20
	Aanbrengen poort

	72.20.21
	72.20.21
	Aanbrengen stormanker

	72.20.22
	72.20.22
	Aanbrengen tafel

	72.20.23
	72.20.23
	Aanbrengen vlaggenmast

	72.20.24
	72.20.24
	Aanbrengen zitelement

	72.30.01
	72.30.01
	Leveren abri

	72.30.02
	72.30.02
	Leveren afvalbak

	72.30.03
	72.30.03
	Leveren beugel

	72.30.04
	72.30.04
	Leveren boombeschermer

	72.30.05
	72.30.05
	Leveren boomrooster

	72.30.06
	72.30.06
	Leveren brievenbus

	72.30.07
	72.30.07
	Leveren container

	72.30.08
	72.30.08
	Leveren dispenser

	72.30.10
	72.30.10
	Leveren fietsparkeervoorziening

	72.30.11
	72.30.11
	Leveren hek (m)

	72.30.12
	72.30.12
	Leveren hek (st)

	72.30.13
	72.30.13
	Leveren informatiezuil

	72.30.14
	72.30.14
	Leveren kunstobject

	72.30.15
	72.30.15
	Leveren oplaadpaal

	72.30.16
	72.30.16
	Leveren paal

	72.30.17
	72.30.17
	Leveren parkeerautomaat

	72.30.18
	72.30.18
	Leveren plantenbak

	72.30.20
	72.30.20
	Leveren poort

	72.30.21
	72.30.21
	Leveren stormanker

	72.30.22
	72.30.22
	Leveren tafel

	72.30.23
	72.30.23
	Leveren vlaggenmast

	72.30.24
	72.30.24
	Leveren zitelement

	80.01.01
	80.01.01
	Afwerken zandbed.

	80.01.11
	80.01.11
	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

	80.01.12
	80.01.12
	Uitvullen hydraulisch gebonden verhardingslaag.

	80.01.13
	80.01.13
	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.

	80.01.14
	80.01.14
	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag.

	80.01.15
	80.01.15
	Aanbrengen inlage van kunststof.

	80.02.01
	80.02.01
	Aanbrengen ongebonden wegfundering.

	80.02.02
	80.02.02
	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.

	80.02.21
	80.02.21
	Leveren ongebonden steenmengsel.

	80.02.22
	80.02.22
	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.

	81.01.01
	81.01.01
	Afwerken zandbed.

	81.06.05
	81.06.05
	Behandelen van grove of schrale plekken.

	81.07.01
	81.07.01
	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

	81.21.11
	81.21.11
	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

	81.21.12
	81.21.12
	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

	81.21.13
	81.21.13
	Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton.

	81.21.14
	81.21.14
	Aanbrengen deklaag 2-laags zeer open asfaltbeton.

	81.21.15
	81.21.15
	Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag.

	81.21.22
	81.21.22
	Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag.

	81.21.31
	81.21.31
	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

	81.21.32
	81.21.32
	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.

	81.21.33
	81.21.33
	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 3 lagen.

	81.21.34
	81.21.34
	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 4 lagen.

	81.41.01
	81.41.01
	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.

	81.41.03
	81.41.02
	Aanbrengen nagestrooide enkelvoudige oppervlakbehandeling.

	81.41.02
	81.41.03
	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.

	
	81.41.04
	Aanbrengen nagestrooide dubbele oppervlakbehandeling.

	81.41.04
	81.41.05
	Aanbrengen omgekeerde dubbele oppervlakbehandeling.

	81.41.05
	81.41.06
	Aanbrengen penetratielaag.

	
	81.41.10
	Afplakken begrenzingen van oppervlakbehandeling.

	81.41.11
	81.41.11
	Leveren bindmiddel.

	81.41.12
	81.41.12
	Leveren afdekmateriaal.

	82.01.01
	82.01.01
	Afwerken zandbed.

	82.03.01
	82.03.01
	Zagen van betonverharding.

	82.04.01
	82.04.01
	Ruwen oppervlak van beton.

	82.04.02
	82.04.02
	Aanbrengen textuur betonoppervlak.

	82.04.03
	82.04.03
	Stroef maken verhardingsoppervlak van beton.

	82.04.04
	82.04.04
	Repareren van scheuren in beton.

	82.04.05
	82.04.05
	Repareren van beschadigingen in beton.

	82.04.06
	82.04.06
	Herstellen voegvulling in betonverharding.

	82.04.07
	82.04.07
	Beschermen oppervlak betonverharding

	
	82.04.08
	Aanbrengen figuratie betonoppervlak

	82.05.01
	82.05.01
	Aanbrengen onderlegmateriaal.

	82.05.02
	82.05.02
	Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag.

	82.05.03
	82.05.03
	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 2 lagen

	82.05.04
	82.05.04
	Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag voor rotonde

	82.05.05
	82.05.05
	Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag - proefvak

	82.05.06
	82.05.06
	Aanbrengen verhardingslaag van beton in twee lagen - proefvak

	82.05.07
	82.05.07
	Aanbrengen verhardingslaag van vezelbeton in een laag.

	82.07.01
	82.07.01
	Aanbrengen dwarsvoegen.

	82.07.02
	82.07.02
	Aanbrengen langsvoeg.

	82.08.01
	82.08.01
	Aanbrengen betonstaal voor betonverharding.

	82.08.02
	82.08.02
	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnet betonverharding.

	82.09.01
	82.09.01
	Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort.

	82.09.02
	82.09.02
	Aanbrengen betonnen rotondeband - in werk gestort.

	82.09.03
	82.09.03
	Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort.

	82.10.01
	82.10.01
	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.

	82.71.01
	82.71.01
	Opbreken ongewapende betonverharding.

	82.71.02
	82.71.02
	Opbreken gewapende betonverharding.

	82.71.03
	82.71.03
	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten.

	82.71.05
	82.71.05
	Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal.

	82.71.06
	82.71.06
	Breken van cementgebonden verhardingsmateriaal.

	82.81.21
	82.81.21
	Beheersen oneffenheid-betonverharding.

	82.81.22
	82.81.22
	Beheersen scheurvorming-betonverharding.

	82.81.23
	82.81.23
	Beheersen zetting-betonverharding.

	83.01.01
	83.01.01
	Afwerken zandbed.

	83.11.01
	83.11.01
	Aanbrengen straatlaag.

	83.11.12
	83.11.12
	Aanbrengen betonstraatstenen.

	83.11.34
	83.11.34
	Aanbrengen dwarsmarkering in asfaltverharding.

	83.14.03
	83.14.03
	Herstraten betontegels.

	
	83.31.01
	Aanbrengen straatlaag.

	
	83.31.02
	Afwerken zandbed.

	
	83.31.11
	Aanbrengen straatbakstenen, zonder vaste afstandhouder.

	
	83.31.12
	Aanbrengen straatbakstenen, voorzien van vaste afstandhouder.

	
	83.31.13
	Aanbrengen betonstraatstenen, zonder afstandhouder.

	
	83.31.14
	Aanbrengen betonstraatstenen, voorzien van vaste afstandhouder.

	
	83.31.15
	Aanbrengen betontegels, zonder afstandhouder.

	
	83.31.16
	Aanbrengen betontegels, voorzien van vaste afstandhouder.

	
	83.31.17
	Aanbrengen grasbetontegels.

	
	83.31.18
	Aanbrengen doorgroeibare verharding.

	
	83.31.21
	Aanbrengen afstandhouders.

	
	83.31.22
	Aanbrengen drainvoeg.

	
	83.32.01
	Aanbrengen proefvak.

	
	83.32.02
	Uitvoeren beproeving

	
	83.33.01
	Aanbrengen molgoot.

	
	83.34.01
	Naderhand aanbrengen voegvulling.

	
	83.34.02
	Vullen van doorgroeibare verhardingselementen.

	
	83.35.01
	Pasmaken van gebakken bestratingsmateriaal.

	
	83.35.02
	Pasmaken van betonnen bestratingsmateriaal.

	
	83.35.03
	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

	
	83.35.04
	Bestratingsmateriaal ontdoen van aangehechte gebonden materialen.

	
	83.35.05
	Vervoeren bestratingsmateriaal.

	
	83.36.01
	Leveren zand in m3.

	
	83.36.02
	Leveren zand in ton.

	
	83.36.03
	Leveren split in m3.

	
	83.36.04
	Leveren split in ton.

	
	83.36.05
	Leveren substraat.

	
	83.36.06
	Leveren straatbakstenen.

	
	83.36.07
	Leveren betonstraatstenen

	
	83.36.08
	Leveren betontegels.

	
	83.36.11
	Leveren grasbetontegels.

	
	83.36.12
	Leveren doorgroeibare verhardingselementen.

	
	83.36.13
	Leveren afstandhouders.

	
	83.37.01
	Opbreken straatbakstenen.

	
	83.37.02
	Opbreken betonstraatstenen.

	
	83.37.03
	Opbreken betontegels.

	
	83.37.04
	Opbreken molgoot.

	83.81.21
	83.81.21
	Beheersen dwarsonvlakheid-elementverharding-wegtype 3-5.

	83.81.22
	83.81.22
	Beheersen dwarsonvlakheid-elementverharding-wegtype 6,7.

	83.81.23
	83.81.23
	Beheersen oneffenheid-elementenverharding-wegtype 3-7.

	83.81.24
	83.81.24
	Beheersen ontbrekende/beschadigde elementen-elementverharding

	83.81.25
	83.81.25
	Beheersen schade trottoir-, inritband-verharding.

	83.81.26
	83.81.26
	Beheersen voegwijdte-elementenverharding.

	83.81.27
	83.81.27
	Beheersen wortelopdruk-verharding.

	83.81.28
	83.81.28
	Beheersen zetting-elementenverharding.
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