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1. Algemeen
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01 Opdrachtgever
Door en namens Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hattem
Bezoekadres: Markt 1 te Hattem
Postadres: Postbus 93
8050 AB Hattem

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Hattem.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen het grensgebied van de Gemeente Hattem.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het maaien langs rijbanen
b. het maaien van groenvlakken
c. het maaien van watergangen
d. het afvoeren van maaisel
en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het betreft een overeenkomst voor de duur van 2 jaar. Het werk vangt aan 15 april 2018
en loopt door tot 15 december 2020. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van toepassing.

2. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst aansluitend tweemaal met
€én jaar te verlengen.

3. Per maaibeurt c.q. schouwgang zal tussentijds een oplevering plaatsvinden
overeenkomstig de planning.

4, Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012, bedraagt

€ 500,- (zegge vijfhonderd) per kalenderdag.

06 Onderhoudstermijn
Geen.

07 Precontractuele waarschuwingsplicht
Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het
aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vdor het verschijnen van de
nota van inlichtingen) te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze
kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in
de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en
uitvoeringsvoorschriften.
Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever
op onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de
schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:
Naam WIUZ. NR. Datum
- Bestekspost12 2 27-3-2018
- Bestekspost13 1 27-3-2018
- Bestekspost14 2 27-3-2018
- Bestekspostl5 1 27-3-2018
- Bestekspost16 1 27-3-2018
- Bestekspost21 1 27-3-2018
- Bestekspost22 2 27-3-2018
- Bestekspost23 1 27-3-2018
- Bestekspost24 1 27-3-2018
- Bestekspost25 1 27-3-2018
02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen zijn niet van toepassing.
03 Plaatselijke omstandigheden en werkterrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle
noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
04 Waterschapskeur
De kosten voortvloeiend uit eventuele aanschrijvingen van het waterschap i.v.m. niet op tijd of
het niet goed uitvoeren van de keur komen voor rekening van de opdrachtnemer.
05 Hoeveelheden
De hoeveelheid resultaatsverplichting is berekend door het areaal te vermenigvuldigen met het
aantal maaibeurten per jaar en de contractperiode van 2 jaar. De hoeveelheden zijn theoretische
hoeveelheden en de opgegeven hoeveelheden vermeld in de diverse besteksposten dienen
door de aannemer geverifieerd te worden. Afwijkingen binnen 5% van de opgegeven
hoeveelheden leiden niet tot verrekening c.q. aanpassing van het bestek.
06 Flora en Fauna (Wet Natuurbescherming en Flora en Fauna Stadswerk)

De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voorwaarden die voortvloeien uit de Wet
natuurbescherming, inzake de algemeen geldende zorgplicht en de eisen die aan de
werkzaamheden gesteld worden vanuit de Wet natuurbescherming. De aannemer

verleent alle medewerking om verstoring te voorkomen. Hierdoor ontstane wijzigingen in de
uitvoering geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling, behoudens als van hem meer
wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Vooérdat er werkzaamheden
plaatsvinden worden er door de aannemer namens de directie de nodige inspecties uitgevoerd
conform de zorgplicht van de Wet natuurbescherming, zie bestekspostnummer 5. De aannemer
dient hier rekening mee te houden in zijn planning. Indien beschermde soorten worden
aangetroffen dienen de werkzaamheden zonodig te worden aangepast opdat geen schadelijk
effect op de te beschermen soorten optreedt. De aannemer dient zijn uitvoerder,
kraanmachinisten en overige medewerkers op de hoogte te stellen van bovenstaande
voorwaarden.

Naast de Wet Natuurbescherming is de 'Gedragscode Flora- en faunawet Bestendig Beheer en
Onderhoud groenvoorzieningen' van 22 oktober 2014 van Stadswerk en branchevereniging VHG
van toepassing en dient de aannemer de maatregelen hierin beschreven na te leven.
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08

Maairondes en opleveringen

Maairondes:

- Voorjaarsronde gras en kruidachtigen:
- Najaarsronde gras en kruidachtigen:

- Watergangen en sloten:

1 juni-30 juni
1 oktober - 15 december
1 oktober - 31 oktober

Opleveringen maairondes (stoppunten):

- Eind juni oplevering voorjaarsronde;

- 1 november oplevering slootwerk;

- 15 december oplevering najaarsronde.

Verkeersmaatregelen

De aannemer dient tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen conform CROW-publicatie WiU 96b.
Kosten hiervan, voor zover deze niet zijn inbegrepen in andere eenheidsprijzen van de

inschrijvingsstaat, worden verrekend op bestekspostnummer 620010.
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012
met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het
bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt
vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . |Perceell

- Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout,
vuil, afval en andere vreemde voorwerpen in
bermen met het uitkomend maaisel verwijderen. De
kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.

- Alle kosten voor het uitmaaien van
objecten/obstakels/wegmeubilair dienen in de
eenheidsprijzen voor het maaien te zijn
inbegrepen.

11 . . . . . |Maaien uitzichthoeken

Extra maaibeurten bovenop het regulier onderhoud
welke afgeroepen worden door directie wanneer het
gewas te hoog staat.

110010 [512599 . . . . . |Maaien uitzichthoeken. are 150,00 V
Betreft het maaien van uitzichthoeken.
Inclusief bijmaaien rondom bomen volgens
bestekspostnr 110012.

Periode: op afroep directie

Situering: op aanwijs directie

Areaal: 75 are

110011 |512501 . . . . . |Maaien bermen en taluds. are 150,00
2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.1. . . |Horizontaal of met een taludtot1:2
.1. . |Aantal maaibeurten: 1
Maaisel laten liggen en verzamelen en afvoeren
met reguliere rondgang. Rijbaan dient vrij te
zijn van maaisel.

©

110012 |512505 . . . . . |Bijmaaien rondom bomen. st 140,00

|
2. . . . . |Bomeninberm of talud
.2. . |Gerekend is met 1 beurten per jaar
12 . . . . . |Maaien bermen langs verharding met talud >1:2
1201 . . . . . |Maaien bermen met talud > 1 : 2 voorjaarsronde
120110 [512599 . . . . . |Maaien bermen langs verharding (1,00 m breed). km 119,80 V

Betreft het maaien van de 1e meter langs de
verharding in de voorjaarsronde.

De Apeldoornseweg en Zuiderzeestraatweg zijn niet
opgenomen in deze bestekspost, deze dienen
gemaaid te worden in de voorjaarsronde volgens
bestekspostnr 120120.

Situering: zie

- Bestekspost12

- Bestekspost13

Periode: voorjaarsronde

Areaal: 59,9 km

120111 |512599 . . . . . |Maaien bermstrook langs verharding km 119,80
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar

Periode: voorjaarsronde

Maaisel verwerken volgens bestekspostnr 120112
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120112 512599 . . . . . |Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook verh. km 119,80 |

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Aantal beurten: 1 keer per jaar

Maaisel direct na maaien verwerken

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend
be-/eindverwerkingsinrichting.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

120120 |512599 . . . . . |Maaien bermen langs verharding. are 1.130,00 V
Betreft het maaien van bermen langs de rijbaan.
Betreft het volledig maaien van de bermen tussen
de fietspaden en de 1e meter langs de verharding
van het fietspad richting de erfgrens.

Betreft het maaien van de Apeldoornseweg en de
Zuiderzeestraatweg in de voorjaarsronde.
Situering: zie Bestekspost12

Inclusief bijmaaien rondom bomen volgens
bestekspostnr 120123.

Indicatie aantal obstakels: 803 stuks.

Periode: voorjaarsronde

Areaal: 565 are

120121 512501 . . . . . |Maaien bermen en taluds. are 1.130,00
2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.1. . . |Horizontaal of met een taludtot1:2
.1. . |Aantal maaibeurten: 1
Maaisel verwerken volgens bestekspostnr 120122.

©

120122 |512506 . . . . . |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen are 1.130,00
. . . . . |entaluds.
2. . . . . |Standaard beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

.1. . |Aantal maaibeurten: 1
.1. |Maaisel direct na maaien verwerken
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend
be-/eindverwerkingsinrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

[

materiaal.
120123 |512505 . . . . . |Bijmaaien rondom bomen. st 1.100,00 |
2. . . . . |Bomeninberm of talud
.2. . |Gerekend is met 1 beurten per jaar
1202 . . . . . |Maaien bermen met talud > 1 : 2 najaarsronde
120210 [512599 . . . . . |Maaien bermen langs verharding. are 4.020,00 V

Betreft het maaien van bermen langs de rijbaan.
Maaien van verharding tot boveninsteek sloot/van
verharding tot erfgrens/van verharding weg tot
verharding fietspad.

Situering: zie Bestekspost12

Inclusief bijmaaien rondom bomen volgens
bestekspostnr 120213.

Indicatie aantal obstakels: 1.869 stuks.

Periode: najaarsronde

Areaal: 2010 are
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120211 |512501 . . . . . |Maaien bermen en taluds. are 4.020,00 |
2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1:2
.1. . |Aantal maaibeurten: 1
.9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr 120212.
120212 |512506 . . . . . |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen are 4.020,00 |
. . . . . |entaluds.
2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.9.
.1. . |Aantal maaibeurten: 1

.1. |Maaisel direct na maaien verwerken

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend
be-/eindverwerkingsinrichting.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

[N

materiaal.
120213 |512505 . . . . . |Bijmaaien rondom bomen. st 4.428,00 |
2. . . . . |Bomeninberm of talud
.2. . |Gerekend is met 1 beurten per jaar
13 . . . . . |Maaien bermen langs verharding met talud<1:2
130010 (512599 . . . . . |Maaien bermen langs verharding. are 1.115,00 V

Betreft het maaien van bermen langs verharding.
Maaien van verharding tot boveninsteek sloot of
van verharding tot erfgrens.

Situering: zie Bestekspost13

Inclusief bijmaaien rondom bomen volgens
bestekspostnr 130013.

Indicatie aantal obstakels: 1.014 stuks.

Periode: najaarsronde

Areaal: 557,5 are

130011 |512501 . . . . . |Maaien bermen en taluds. are 1.115,00
2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.2. . . |Talud 1:2 of steiler
.1. . |Aantal maaibeurten: 1
Maaisel verwerken volgens bestekspostnr 130012.

©

130012 |512506 . . . . . |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen are 1.115,00
. . . . . |entaluds.
2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
.2. . . |Talud 1:2 of steiler
.1. . |Aantal maaibeurten: 1
.1. |Maaisel direct na maaien verwerken
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend
be-/eindverwerkingsinrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

[

130013 |512505 . . . . . |Bijmaaien rondom bomen. st 262,00
2. . . . . |Bomenin berm of talud
.2. . |Gerekend is met 1 beurten per jaar
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14

140010

140011

140012

15

150010

150011

150012

16

512599

512599

512599

514499

514435

512505

[

Maaien bermen dijk

Betreft het maaien van de 1e meter van de wegberm
op het dijklichaam in beheer en onderhoud van
Waterschap Veluwe en Vallei te Apeldoorn,

inclusief de op- en afritten.

Maaien bermen langs verharding (1,00 m breed).
Betreft het maaien van de 1e meter langs de
verharding.

Situering: zie Bestekspost14

Periode: voorjaarsronde en najaarsronde

Areaal: 15,65 km

Maaien bermstrook langs verharding

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar

Periode: voorjaarsronde en najaarsronde

Maaisel verwerken volgens bestekspostnr 140012

Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook verh.

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Aantal beurten: 2 keer per jaar

Maaisel direct na maaien verwerken

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend
be-/eindverwerkingsinrichting.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

Onderhoud bermen bosgebied

Onderhoud bermen bosgebied.

Betreft het maaien van bermen in bosgebied.
Situering: Bestekspost15

Inclusief bijmaaien rondom bomen volgens
bestekspostnr 150012.

Indicatie aantal obstakels: 255 stuks.

Periode: twee keer per jaar op afroep directie
Areaal: 27,6 are

Onderhoud heideachtige vegetatie.

In het gebied is wildleven actief welke in de

bermen wroet, hierdoor kunnen oneffenheden in de
bermen voorkomen. De aannemer dient hier zijn
materieel op af te stemmen.

Gerekend is met 2 beurten per jaar op afroep
directie.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:2
Behandeling: afslaan op maaiveldhoogte

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
be-/eindverwerkingsinrichting.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

Bijmaaien rondom bomen.
Bomen in berm of talud

Gerekend is met 2 beurten per jaar

Maaien kruidachtige vegetatie

km

km

km

are

are

st

62,60

110,40

Vv

Vv

1.016,00

62,60

62,60

110,40
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160010 Maaien kruidachtige vegetatie. are 236,00 V
Betreft het maaien van kruidachtige vegetatie.
Situering: zie Bestekspost16
Inclusief bijmaaien rondom bomen volgens
bestekspostnr 160013.
Indicatie aantal obstakels: 13 stuks.
Periode: voorjaarsronde en najaarsronde
Areaal: 59 are.
160011 Maaien kruidachtigen. are 236,00 |
Maaisel 2 weken laten liggen.
Ecologisch beheer
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar
160012 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 236,00 |
Ecologisch beheer
Grasveldtype: kruidachtigen
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
be-/eindverwerkingsinrichting.
Voorafgaand aan verzamelen en vervoeren maaisel
schudden.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.
160013 Bijmaaien rondom bomen. st 184,00 |

Bomen in berm of talud
Gerekend is met 2 beurten per jaar
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2 . . . . . |Perceel 2

- Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout,
vuil, afval en andere vreemde voorwerpen in
watergangen met het uitkomend maaisel
verwijderen. De kosten hiervan dienen te zijn
inbegrepen in de eenheidsprijzen.

- De aannemer dient rekening te houden met de
aanwezigheid van obstakels in de vrije ruimte.

21 . . . . . |Uitmaaien natte watergangen eenzijdig

210010 |511499 . . . . . |Uitmaaien watergang. m 27.748,00 V
Betreft het uitmaaien van natte watergangen aan
de wegzijde (eenzijdig).

Situering: Bestekspost12

Periode: oktober

Areaal: 13.874 m

210011 |511401 . . . . . |Uitmaaien watergang. m 27.748,00
. . . . . |Aantal maaibeurten: 1 per jaar
2. . . . . |Standaard beheer

.1. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . |insteken:totca.6m
.1. . . |Lengte droog talud: totca.2 m

.3. . |Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen
.1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren en
verwerken volgens bestekspostnr 210012.

[

210012 511412 . . . . . |Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 27.748,00
gang.

Aantal beurten: 1 per jaar

1. . . . . |Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens 210011.

.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 8 dagen na het
maaien

.1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
be-/eindverwerkingsinrichting.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

[N

materiaal.
22 . . . . . |Uitmaaien droge watergangen eenzijdig
220010 |511499 . . . . . |Uitmaaien watergang. m 12.192,00 V

Betreft het uitmaaien van droge watergangen aan
de wegzijde (eenzijdig).

Situering: Bestekspost22

Periode: oktober

Areaal: 6.096 m
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220011 |511401 . . . . . |Uitmaaien watergang. m 12.192,00 |
. . . . . |Aantal maaibeurten: 1 per jaar
2. . . . . |Standaard beheer
.1. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: totca. 6 m
.1. . . |Lengte droog talud: totca.2 m
.1. . |Droge watergang

Oeververdediging: geen

.1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren en
verwerken volgens bestekspostnr 220012.

[N

220012 511412 . . . . . |Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 12.192,00

gang.

Aantal beurten: 1 per jaar

1. . . . . |Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd

maaisel, vrijgekomen volgens 220011.

.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 8 dagen na het

maaien

.1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
.1/Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende

be-/eindverwerkingsinrichting.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

materiaal.
23 . . . . . |Uitmaaien sloten tussen landerijen
2301 . . . . . |Uitmaaien sloten tussen landerijen eenzijdig
230110 511401 . . . . . |Uitmaaien watergang. m 3.188,00 V

Betreft het uitmaaien van sloten tussen
landerijen aan de wegzijde (eenzijdig).
Situering: zie Bestekspost23
Periode: oktober
Areaal: 1.594 m
. . . . . |Aantal maaibeurten: 1 per jaar
2. . . . . |Standaard beheer

.2. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . |insteken: ca. 6 m of meer
.1. . . |Lengte droog talud: totca.2 m

.3. . |Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen
.1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

[

2302 . . . . . |Uitmaaien sloten tussen landerijen tweezijdig
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230210 |511401 . . . . . |Uitmaaien watergang. m 6.818,00 V

Betreft het uitmaaien van sloten tussen
landerijen aan de wegzijde (tweezijdig).
Situering: zie Bestekspost23
Periode: oktober
Areaal: 3.409 m
. . . . . |Aantal maaibeurten: 1 per jaar
2. . . . . |Standaard beheer

.2. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . |insteken: ca. 6 m of meer
.1. . . |Lengte droog talud: totca.2 m

.3. . |Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen
.1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

[

Maaisel op naastliggend terrein deponeren

24 . . . . . |Uitmaaien vijver incl. baard 1 meter

240010 |511499 . . . . . |Uitmaaien vijver. are 442,00 V
Betreft het uitmaaien van een vijver incl baard 1
meter.

Situering: zie Bestekspost24
Periode: oktober
Areaal: 221 are

240011 |511406 . . . . . |Uitmaaien waterpartij. are 442,00

. . . . . |Aantal maaibeurten: 1 per jaar
2. . . . . |Standaard beheer
.1. . . . |Droge taluds en nat gedeelte
.1. . . |Lengte droog talud: totca.2 m
.6. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: azobé vlechtmat
.1. |Op naastliggend terrein is een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren en
verwerken volgens bestekspostnr 240012.

[

240012 511413 . . . . . |Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud are 442,00
waterpartij.
Aantal beurten: 1 per jaar
1. . . . . |Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 240011.
.1. . . . |Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

.1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
be-/eindverwerkingsinrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

[

25 . . . . . |Handmatig uitmaaien watergangen
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250010

26

260010

511401

511599

[EEN

Uitmaaien watergang.

Betreft het handmatig uitmaaien van sloten tussen
landerijen aan de wegzijde (tweezijdig).

Sloten zijn machinaal niet bereikbaar.

Situering: zie Bestekspost 25.

Periode: oktober

Areaal: 45 m

Aantal maaibeurten: 1 per jaar

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: ca. 6 m of meer

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien duikermonden

Uitmaaien duikermonden.

Betreft het handmatig uitmaaien van taluds van
dammen in watergangen.

Periode: oktober

Areaal: 200 st

Aantal maaibeurten: 1 per jaar

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
be-/eindverwerkingsinrichting.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal.

st

90,00

400,00

\Y

\Y
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6 . . . . . |Werken van algemene aard
61 . . . . . |Ter beschikking stellen
6111 . . . . . |Ter beschikking stellen werknemer
611110 11101 . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1. . . . . |Werknemers: CAO hoveniersbedrijf

Medewerker niveau 2

6112 . . . . . |Ter beschikking stellen materieel

611210 611243 . . . . . |Ter beschikking stellen bosmaaier. uur 40,00 V
Exclusief bediening

611220 611299 . . . . . |T.b.s. maaizuigcombinatie uur 40,00 V
inclusief bediening

62 . . . . . |Verkeersmaatregelen

620010 620199 . . . . . |Kosten verkeersmaatregelen. EUR N
Betreft de invulling van de verplichtingen
voortvloeiend uit CROW-publicatie WiU 96b.
Kosten m.b.t. de invullingen van de
verplichtingen voortvloeiend uit het gestelde in
deel 2.1 lid 08 van onderhavig bestek voor zover
deze kosten niet inbegrepen zijn in andere
prijzen per eenheid van de inschrijvingsstaat.
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9 . . . . . |Staartposten

91 . . . . . |Eenmalige kosten
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

Op dit werk is van toepassing het inkoopbeleid ISNV (versie 8.0, datum 1 januari 2017).

Deze voorwaarden zijn te downloaden op de site van gemeente Hattem
(www.Hattem.nl).

AANVUL. WIJZ. OP DE STANDAARD 2015 (NIET ELDERS GENOEMD)

In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2015:

"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het
gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 03 bedoelde
stoffen, komen voor rekening van de aannemer."

KORTINGEN

Eventuele kortingen die niet inzichtelijk en specifiek aan een post worden toegekend

zullen procentueel in zijn geheel over het subtotaal van de inschrijvingssom worden

verrekend.

AANVUL. WIJZ. OP DE UAV 2012 (NIET ELDERS GENOEMD)

UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID

Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2b 1 van de UAV 2012

komt te vervallen.

Motivatie in het kader van de Aanbestedingswet:

"De opdrachtgever sluit zich aan bij het voorbehoud van de minister van Defensie

en de minister van Infrastructuur en Milieu wat destijds heeft geleid tot het niet

ondertekenen van de UAV 2012, omdat zij niet instemden met het tweede lid van

paragraaf 12, dat handelt over de aansprakelijkheid van de aannemer voor
tekortkomingen aan het werk die na de oplevering aan het licht komen.

Om de aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, moet de
directie volgens dit lid 'nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering' hebben
gehouden waarbij de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon worden.
Met deze voorwaarde sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele praktijk
van niet dagelijks toezicht en kwaliteitsborging door de aannemer. De
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voorwaarde zou daarom door de aannemer gebruikt kunnen worden om zijn
aansprakelijkheid te beperken voor tekortkomingen die na de oplevering aan het
licht komen.

Zie overigens uitgebreide toelichting van betrokken ministeries."

MOGELIJKE DISCREPANTIES IN HET BESTEK

Werkzaamheden en leveringen die voortvloeien uit de bij de beschrijving van het werk
behorende tekeningen en/of bijlagen, doch niet in de bestek zijn vermeld, moeten
door de aannemer worden uitgevoerd, geleverd en verwerkt en kunnen niet als
meerwerk worden opgevoerd.

Motivatie in het kader van de Aanbestedingswet:
"Dit artikel is opgenomen om kleine onvolkomenheden tussen bestek en
tekeningen onderling te ondervangen omdat het een of het ander kennelijk tot
het werk behoren waardoor er redelijkerwijs hiervoor geen verrekening kan en
mag worden verwacht."

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt

de eerste betalingstermijn van het jaar eind juni (voorjaarsronde) en de tweede
betalingstermijn van het jaar 15 december (watergangen en sloten en najaarsronde).

RAW-BESTEK GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

In aanvulling van artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard 2015 mogen de "EUR-N"
besteksposten worden gesplitst naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden en
gedeclareerd in het aantal termijnen waarin de resultaatsverplichtingen worden
uitgevoerd.

De splitsing zal aan de hand van de bij de inschrijving ingediende inschrijvingsstaat in
overleg tussen de aannemer en de directie worden vastgesteld na opname van het
werk.

In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 03 van de Standaard 2015 zal het bedrag bij
bestekspostnummer 918870 "korting" onder "eenmalige kosten" in zijn geheel
opgevoerd worden. Datzelfde geldt voor bij inschrijving ingediende overeenkomstige
eenmalige kortingen, projectverwerving e.d.

Alleen indien bij de eindafrekening blijkt dat het saldo van:

- het meer en minderwerk,

- over- en onderschrijdingen van bestekshoeveelheden

- inclusief eventuele bestekswijzigingen

in zijn totaliteit negatief is (oftewel minderwerk ten opzichte van de aannemingssom)
zal de eenmalige korting naar rato worden verrekend.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES



o

anteagroup

RAWO0037-110543

Antea Group projectnr. 431694
Besteknr. 2018-2020 "Het maaien van bermen en sloten" in de gemeente Hattem
Revisie 02 Datum 27-03-2018 Versie defintief

Bladnr. 23 van 35
Afdrukdatum:
28-03-2018

HFD

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

PAR  ART

05 01

07

07 01

08

08 01

10

10 01

11

11 o1

12

LID

01

01

01

01

01

INDIENEN DECLARATIES

In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 dient de declaratie te zijn
voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het
volgnummer van de termijn alsmede een afschrift van de opgestelde
termijnberekening.

De declaratie te naam stellen van de opdrachtgever en ter controle en ter goedkeuring
in 3-voud indienen bij de directie.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Na de aanbesteding, doch voorafgaand aan de gunning dient een bereidverklaring van
de borginstelling tot het verlenen van de gevraagde zekerheidstelling te worden
afgegeven.

Na de gunning dient de zekerheidstelling te worden afgegeven en moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of
vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

Een concerngarantie, een garantie van de moederorganisatie of moedervennootschap,
die als hoogste vennootschap binnen het concern instaat voor de aannemer als
dochteronderneming wordt niet geaccepteerd.

BIJDRAGEN

RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek" met specificatie als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 01
van de Standaard 2015 wordt verlangd.

PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

AAN DE AANNEMER VERLEENDE TOESTEMMINGEN

De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem
te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen
aanwezig zijn. Het ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te
worden.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRUPEN

De aannemer dient rekening te houden met werken van derden. De codrdinatie van de
werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER E.D.
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ALGEMEEN

In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen
welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met
en op aanwijzing van de politie, directie en/of wegbeheerder.

Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en
hoofdstuk 62 van de Standaard 2015.

Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op
of langs de verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient
hij hiertoe schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.

Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen
en overige opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het
werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk
blokkeren van een toegang overleg plegen met eigenaar en/of gebruiker van het
betreffende perceel/gebouw.

De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het
aanbrengen van tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten
e.d. Eisen tot schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige
percelen als gevolg van de aanleg van de te maken werken komen geheel voor
rekening van de aannemer.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven
opdrachten van de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Verkeersmaatregelen dienen inbegrepen te zijn binnen de eenheidsprijs van de
besteksposten.

Indien de aannemer in gebreke blijft en de aanwijzing van eerder genoemde instanties
van lid 01 in deze paragraaf niet opvolgt, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 100,- (zegge: honderd) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

VERWUDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03.
lid 01 van de Standaard 2015, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor
het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 (zegge:
vijffhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.
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TUDELIJKE BEBORDING

Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten
retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.

De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen,
opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van
de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen

in de aannemingssom.

AANSPRAKELIJKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te
nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de
aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of
derden voor ongevallen of schade, voortvioeiende uit het werk en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV, verlangd. Dit schema in 2-voud indienen bij de directie.

In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal
stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

In het algemeen tijdschema dienen de volgende stoppunten (opleveringen) te worden
opgenomen:

- eind juni na afronding voorjaarsmaaiwerk;

- 15 november na afronding slootwerk;

- 15 december na afronding najaarsmaaiwerk.

Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient
eerst ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00
(zegge: vijffhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat
hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan,

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.

Dit gedetailleerde werkplan omvat o.a.:

- de onderdelen uit het algemeen tijJdschema zoals benoemd in lid 02;

- een inschatting van onwerkbare dagen;

- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;

- plan voor de benodigde verkeersmaatregelen afgestemd op de fasering van de
werkzaamheden

De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:

- een plan voor het omgaan met vriikomende materialen, zoals omschreven in
artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2015 en rekening houdend met het
gestelde in deel 3, hoofdstuk 11 van dit bestek.

Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de
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volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich
hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan
ook, aanspraak te kunnen maken.

WERKTIDEN EN VAKANTIE

De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur
uitgezonderd de feestdagen die algemeen erkend zijn.

Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van
de directie.

Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van
de hier bedoelde werktijden.

Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per
overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening
worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

VERZEKERINGEN
ALGEMEEN

De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen
schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het
gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming
met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking
dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort
schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijk- heid voor schade
veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De
verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder
tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk
betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel
gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering
gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.

Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij
aannemers- materiaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient
de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit
artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze
bepalingen komen geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

BRAND EN STORM

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de
aannemer hetgeen, overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk, op of nabij
de bouwplaats aanwezig is tegen het risico van brand en tegen het risico van storm,
zoals daar zijn: materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstellen c.a.,
alsmede goederen van hen die ten behoeve van de uitvoering op of nabij de
bouwplaats aanwezig zijn (waaronder kleding en voertuigen van de opdrachtgever, van
de directie, van de aannemer, onderaannemers en van hun personeel).
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VERZEKERINGEN INGEVOLGE W.A.M.

De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie, tot
tenminste de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM)
minimaal vereiste bedragen zich door verzekering te doen dekken tegen
aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij
inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende
uit het gebruik van eigen en/of andere in eigendom toebehorende rij-, vaar- en
voertuigen of materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat.
Niet door de in dit verband bedoelde verzekering gedekte rij-, vaar- en voertuigen of
materieel als voren bedoeld mogen niet op het werk worden gebruikt.

De aannemer dient zich ervan te overtuigen dat op de polis van deze verzekering de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.

De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen ter goedkeuring aan de
directie worden overlegd.

VERZEKERINGEN ALGEMEEN

De aannemer dient ervan bewust te zijn dat door of namens de opdrachtgever geen
verzekeringen worden afgesloten.

De aannemer (en zijn eventuele onderaannemers) dient voor eigen rekening zorg te
dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van de aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, zoals keten, loodsen,
machines e.d. bij de realisatie van het werk.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Alle vrijkomende materialen dienen uiterlijk 8 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen
van deze materialen te worden afgevoerd van het werkterrein en in ieder geval voor
elk weekend of vakantie tenzij in de bestekspost anders aangegeven.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Artikel 01.17.06 lid 02 aanvullen met: "... tot het moment dat een inrichting deze
vrijgekomen materialen heeft geaccepteerd."

Het gestelde in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2015 is van toepassing op alle
vrijgekomen materialen die geacht zijn voor de opdrachtgever geen waarde hebben.

Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en bijbehorende
regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op
verzoek van de directie het VIHB - nummer van zijn onderneming en of mogelijke
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onderaannemers aan.
PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIUJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07
lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor:

In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die in het eigendom van de
aannemer vervallen, zoals gesteld in artikel 01.17.01 van de Standaard 2015.

BEWIS VAN ONTVANGST

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015 verstrekt de aannemer
een afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de
Standaard 2015 kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van
acceptatie te overleggen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar
instructies geven over de genomen of te nemen maatregelen ter bescherming van de
te handhaven beplanting aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

SCHADEVERGOEDING 1.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2015 komen

de eventuele taxatiekosten tevens voor rekening van de aannemer.
SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET BESCHADIGING VAN BOMEN

In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2015 zal bij
beschadiging van bomen door de aannemer de waardebepaling en de daaruit
voortvloeiende schadevergoeding bepaald worden door een beédigd boomtaxateur,
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). De
taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2015
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:

€ 50,- (zegge: vijftig euro) per struik.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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KENNISGEVING

Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier,
als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

COMMUNICATIE
TELEFOON

Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor
de directie door middel van een mobiele telefoon.

COMMUNICATIE

Communicatie met publiek en/of omwonenden is voorbehouden aan de
opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. In aanvulling van paragraaf 6 van de UAV is
het de aannemer of zijn personeel niet toegestaan aan publiek en/of omwonenden
mededelingen te doen aangaande de uitvoering van het werk.

Bij problemen of geschillen met publiek en/of omwonenden moet de aannemer zich
onmiddellijk in verbinding stellen met de toezichthouder.

TAAL

De voertaal op het werk zal Nederlands zijn. Geschriften moeten worden opgesteld in
de Nederlandse taal.

PUBLICATIES, FOTO'S ,VIDEO, PR-ACTIVITEITEN

Het is de aannemer, eventuele partners, onderaannemers, leveranciers en hun
rechtsopvolgers verboden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever foto's
en publicaties betreffende de overeenkomst en de uitvoering daarvan te (doen)
verspreiden.

UITVOERINGSASPECTEN
MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.

De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, olién of vetten wordt(en)
gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het
materieel. Desondanks gemorste benzine, olién of vetten op eigen kosten verwijderen
door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde
grond en het aanvullen van schone grond.

Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motorolién of
hydrauliekolién worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is
eveneens niet toegestaan.
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GELUIDSHINDER

Voor materieel, te verrichten werkzaamheden en activiteiten en laad- en
losactiviteiten geldt, dat de onderstaande niveaus op genoemde plaatsen en
tijdstippen niet mogen worden overschreden:

- LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen:

* 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

* 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);

* 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- LAr, LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:

* 35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

* 30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);

* 25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

* 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

* 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);

* 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:

* 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

* 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);

* 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur genoemde maximale geluidsniveaus
(LAmax) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

De genoemde maximale geluidsniveaus binnen in - of aanpandige gevoelige
gebouwen zijn niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen
geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of het doen uitvoeren van
geluidsmetingen.

De genoemde maximale geluidsniveaus op de gevel bij gevoelige gebouwen gelden
ook bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.

De genoemde maximale geluidsniveaus in in- en aanpandige gevoelige gebouwen,
voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten.

De genoemde maximale geluidsniveaus gelden niet voor gevoelige objecten die zijn
gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria
als voor de nachtperiode.

Het beoordelingspunt is gelegen ter plaatse van de gevel van geluidgevoelige objecten
en, voor zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen
geluidgevoelige objecten zijn gelegen, op enig punt op een afstand van 50 meter van
de werkgrens.

Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (electronische uitgave 2004),
uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het kader
van de I.C.G. reeks.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
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ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en
berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in
het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de in de benodigde
gegevens aan de directie verstrekken.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten
wordt bepaald in overleg met de directie.

Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede
werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft
worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer
verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden
opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven
bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2015.

Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één
werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.

Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk
zo nodig worden onderbroken.

Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of
bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie
niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke
herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.

Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie
bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het
gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In
dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van
toepassing.

MERKPALEN, KADASTRALE STENEN E.D.
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ALGEMEEN

Alle, in het terrein voorkomende, merkpalen en merkstenen zoals KAD-stenen,
R.G.-palen, aanduidingen voor leidingen e.d. moeten onveranderd intact blijven.
Merkpalen e.d. welke een belemmering vormen voor het werk, maar behouden
moeten blijven, voor aanvang van de werkzaamheden, alleen na een daartoe van de
directie ontvangen aanzegging, bergen en op een door de directie aan te wijzen locatie
bewaren.

Na voltooiing van de werken bedoelde merkpalen e.d. weer herplaatsen op aanwijzing
van de directie. Kadastrale aanduidingen mogen slechts verplaatst worden in
tegenwoordigheid van en volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van het
kadaster, aanduidingen van leidingen in aanwezigheid van en/of na toestemming van
de betrokken leidingbeheerder.

Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op eigen gelegenheid door
de aannemer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

WET- EN REGELGEVING ARBEID EN AANSPRAKELIJKHEDEN
WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (Was)

Aannemer staat er voor in dat hij alle in het kader van de "Wet aanpak
schijnconstructies" opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen.

Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van lid 01 van dit
artikel zijn opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve
van de uitvoering van het werk inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten
genoege van de opdrachtgever aan te tonen.

Aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen de mogelijke gevolgen, daaronder
uitdrukkelijk tegen de aanspraken van zijn werknemers dan wel de werknemers van
onderaannemers op onder meer betaling van achterstallig of ingehouden loon ingeval
van een tekortkoming in de nakoming van de in de vorige leden uit dit artikel opgelegde
verplichtingen.

WET ARBEID VREEMDELINGEN (Wav), WET op de IDENTIFICATIEPLICHT

De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de UAV 2012,

gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid

vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder

maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieén

van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de

directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op
de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht

gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op
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grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
aannemetr.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever
op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een
boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst
ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na
de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van €
500,00 (zegge: vijffhonderd euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn
wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete
zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan
opdrachtgever worden vergoed.

Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens

de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige
voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij
dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor
eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een
advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de
opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de
aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de
opdrachtgever voldaan.

Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van
de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan
haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt
teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht
heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van lid 03
betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01 sub a en b genoemde
documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.g. leveranciers.

INVORDERINGSWET, KETENAANSPRAKELIJKHEID (Wka)

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking
hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals
bedoeld in de Invorderingswet artikel 35 Wka.

De opdrachtgever is gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel
van de aannemingssom te storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring,
afgegeven door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door
een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
Opruimingswerk

Aan het einde van de werkweek dient het werkterrein alsmede de tijdelijke
stortplaats(en) geschoond te zijn. Bij het in gebreke blijven hiervan zal dit
geschieden door de opdrachtgever. De kosten hiervan komen voor rekening van de
aannemer.

Opruimwerkzaamheden

De aannemer aanvaart de kwaliteit van het te oogsten en af te voeren product, zoals
dat ten tijde van de uitvoering van de maaironde ter beschikking komt.

De aanwezigheid van zogenaamd zwerfvuil zal nimmer een aanleiding zijn tot
afkeuring van het maaisel.

Bij de maaiwerkzaamheden dient het gewas zodanig gemaaid te worden dat er geen
grond en/of zoden mee gemaaid worden.

Mogelijk aanwezig groeiend opslag van hout, vuil, afval en andere vreemde
voorwerpen in bermen en watergangen met het uitkomend maaisel verwijderen. De
kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

Objecten/wegmeubilair

Op/in de te maaien wegbermen komen objecten/obstakels/wegmeubilair voor, zoals
geleiderail, reflectordragers, verkeersborden, openbare verlichting,
wegbewijzeringsportalen etc. Deze objecten/obstakels/wegmeubilair mogen t.b.v. het
maaien niet worden opgenomen en terug geplaatst worden. Alle
objecten/obstakels/wegmeubilair dienen machinaal/handmatig uitgemaaid te
worden.

Alle kosten voor het uitmaaien van objecten/obstakels/wegmeubilair dienen in de
eenheidsprijzen voor het maaien te zijn inbegrepen.

In de besteksposten is een indicatie aangegeven van de hoeveelheid obstakels binnen
het door de bestekspost aangegeven areaal. Dit is ter indicatie om de aannemer te
helpen bij het berekenen van zijn prijs. De aannemer kan geen rechten ontlenen aan
de aangegeven hoeveelheid obstakels en heeft geen recht op vergoeding mocht dit
aantal anders blijken te zijn dan aangegeven in onderhavig bestek.

Ingeval van beschadiging van objecten/obstakels/wegmeubilair meldt de aannemer dit
terstond aan de directie.

Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair en objecten zal een korting
worden toegepast gelijk aan de nieuwe waarde van het betrokken meubilair verhoogd
met een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
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De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld om binnen één week de schade te
herstellen.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel zal per dag en per weg
een korting worden toegepast van eenduizend euro (€ 1000,-). Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Flora- en Faunawet

In de periode van 15 maart t/m 15 juli zal er gewerkt worden in het broedseizoen van
broedende vogels.

Indien broedende vogels worden aangetroffen dient de aannemer dit onmiddelijk te
melden aan de directie.

Voor de werkzaamheden is de gedragscode 'Gedragscode Flora- en faunawet Bestendig
Beheer en Onderhoud groenvoorzieningen' van 22 oktober 2014 van Stadswerk en
branchevereniging VHG van toepassing verklaard. Zie voor info: www.stadswerk.nl

Bij het verschijnen van de vernieuwde gedragscode 'Bestendig Beheer en Onderhoud
groenvoorzieningen' (Stadswerk en VHG) vervalt de voorgaande versie en is deze
gedragscode van toepassing op dit werk.

Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel, ten behoeve van het maaien, mag ten hoogste 50
mm bedragen.

Risicoverdeling en garanties

Gras en kruidachtigen
Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen
Volgorde te maaien percelen

De aannemeer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het
maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.



o Antea Group projectnr. 431694 Bladnr. 1 van 2

anteag&rfﬁ) Besteknr. 2018-2020 "Het maaien van bermen en sloten" in de gemeente Hattem Afdrukdatum:
RAW0037-110543 Revisie 02 Datum 27-03-2018 Versie defintief 28-03-2018

Behoort bij: 2018-2020

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2018-2020

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
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van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

110010

12

1201

120110
120120

1202

120210

13

130010

14

140010

15

150010

16

160010

21

210010

22

220010

23

2301

230110

2302

230210

24

240010

25

250010

26

260010

Perceel 1

Maaien uitzichthoeken

Maaien uitzichthoeken.

Maaien bermen langs verharding met talud >1:2

Maaien bermen met talud > 1 : 2 voorjaarsronde

Maaien bermen langs verharding (1,00 m breed).
Maaien bermen langs verharding.

Maaien bermen met talud > 1 : 2 najaarsronde

Maaien bermen langs verharding.

Maaien bermen langs verharding met talud<1:2
Maaien bermen langs verharding.

Maaien bermen dijk

Maaien bermen langs verharding (1,00 m breed).
Onderhoud bermen bosgebied

Onderhoud bermen bosgebied.

Maaien kruidachtige vegetatie

Maaien kruidachtige vegetatie.

Perceel 2

Uitmaaien natte watergangen eenzijdig
Uitmaaien watergang.

Uitmaaien droge watergangen eenzijdig
Uitmaaien watergang.

Uitmaaien sloten tussen landerijen

Uitmaaien sloten tussen landerijen eenzijdig

Uitmaaien watergang.

Uitmaaien sloten tussen landerijen tweezijdig

Uitmaaien watergang.

Uitmaaien vijver incl. baard 1 meter
Uitmaaien vijver.

Handmatig uitmaaien watergangen
Uitmaaien watergang.

Uitmaaien duikermonden

Uitmaaien duikermonden.

are

km
are

are

are

km

are

are

are

st

150,00

119,80
1.130,00

4.020,00

1.115,00

62,60

110,40

236,00

27.748,00

12.192,00

3.188,00

6.818,00

442,00

90,00

400,00

<
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
6 Werken van algemene aard
61 Ter beschikking stellen
6111 Ter beschikking stellen werknemer
611110 |T.b.s. werknemer. uur 40,00V
6112 Ter beschikking stellen materieel
611210 |T.b.s. bosmaaier. uur 40,00V
611220 |T.b.s. maaizuigcombinatie uur 40,00V
62 Verkeersmaatregelen
620010 |Kosten verkeersmaatregelen. EUR N

SUBTOTAAL
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
918870 |(Korting EUR ............ e
918880 |Overige eenmalige kosten EUR...
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ..o ,.JEUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW
en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst
van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een
betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van O RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon |Voor|etter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer’ RAWO0037 - 110543
Besteknummer 2018-2020

Korte werkomschrijving | s
Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op
de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT — Ede voor bijdrage
FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve
Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.

THet RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde.
Voorbeeld: RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden
aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede @ Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318—69 53 00 @ Website: www.crow.nl




